



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 01 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ»

ποσού 7.234,84 € (με ΦΠΑ 24%)
Κ.Α.Ε. 25.7312.0024

Στην Άνδρο σήμερα, την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Άνδρου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Άνδρος, 84500, τηλ. 22823-60224, Fax: 22820-23766), έχοντας υπόψη την με αριθμό 248/31-08-2021 Απόφαση Δημάρχου Δ. Άνδρου, για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου και για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δήμαρχος Άνδρου, ενεργώντας, ως εκπρόσωπος του «Κυρίου του έργου», Δήμου Άνδρου, με ΑΦΜ 998239700 και αφ' ετέρου,

β. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, με ΑΦΜ: 023238186, ΔΟΥ: Χολαργού, με έδρα Α. Διάκου 25, 15235 Βριλήσσια Αττικής, τηλ. επικ.6944473702, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εργ. Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) με Α.Μ. «30863», τάξη ΜΕΕΠ Α2, στην Κατηγορία Έργων: ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Λοτσάρης Δημήτριος**, Δήμαρχος Άνδρου, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021 καθώς και των προηγούμενων διατάξεων (Ν.3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν.1418/84, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 171/87), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης*»
3. Το με ΑΔΑΜ:21REQ008473252 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας
4. Την ύπαρξη διαθέσιμης πίστωσης στον Κ.Α 25.7312.0024 «ΣΑΤΑ2019- -Διάνοιξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Καππαριάς» και την υπ' αριθμόν ΑΑΥ 727/18-08-2021 εκδοθείσα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 21REQ009099019 2021-08-23)

5. Την υπ' αριθμ. 248/31-08-2021 Απόφαση του Δημάρχου Άνδρου (ΑΔΑΜ : 21ΑWRD009132113 2021-08-31), με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, **ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ** υπέρ του «**ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ –ΙΩΑΝΝΗ**».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, γεωλόγο ΕΔΕ, «**ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ – ΙΩΑΝΝΗ**», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ**».

Ο παραπάνω γεωλόγος ΕΔΕ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου «**ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ-ΙΩΑΝΝΗ**», και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας,

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές του Κυρίου του έργου και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της σύμβασης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1β, του Ν. 4412/2016.

(4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους δυο ανωτέρω συμβαλλομένους ως κάτωθι.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ-**

ΙΩΑΝΝΗΣ