



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**ΆΝΔΡΟΣ, 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7646**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

- **Συμβατικό Ποσό:** 1.080.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
- **Χρηματοδότηση:** Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5001409, ενάρτιμο έργου στο Π.Δ.Ε. 2018ΣΕ27510074, Κωδ. ΣΑ Ε2751 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής)
- **ΚΑΕ Δ. ΑΝΔΡΟΥ:** 63.7341.0006
- **Προθεσμία Περαιώσεως:** 24 μήνες
- **Αναθέτων Φορέας:** ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
- **Ανάδοχος:** ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΑΚΑΤΤ ΑΕ)

Στην Άνδρο σήμερα την 03 Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Άνδρου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Αφενός ο κος Λοτσάρης Δημήτριος, Δήμαρχος Άνδρου ενεργώντας, ως εκπρόσωπος του «Κυρίου του έργου» Δήμου Άνδρου, με ΑΦΜ 998239700 που θα καλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. Αφετέρου η εταιρεία ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΑΚΑΤΤ ΑΕ), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κατσιαβριά Απόστολο του Σπυρίδωνα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Β' Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, με έδρα Αγίου Δημητρίου 251, Αθήνα Αττικής, ΤΚ 17342, Α.Φ.Μ. 082735142 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, τηλέφωνο: 210-9581101 , fax: 210-9536246 και θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Την Αρ. Πρωτ: οικ.2848/05.04.2018 Απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δήμου Άνδρου» από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό ΟΠΣ 5001409 για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΨΛΧ465ΧΙ8-Β94)
3. Την Αρ. Πρωτ: 5208/30.05.2019 1^η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δήμου Άνδρου» από την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με Κωδικό ΟΠΣ 5001409 για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΤ2Ξ465ΧΙ8-4Α4)
4. Την με αριθ. 46/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου που αφορά την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και τη διάθεση πίστωσης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Διαρροών Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Άνδρου» με κωδικό Ο.Π.Σ.: 5001409 για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΨΗ4ΩΨΙ-Ρ7Ν)
5. Την με αριθ. πρωτ. 4299/14-05-2019 Προέγκριση δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
6. Την υπ' αριθμ. 09/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης και βαθμολογίας των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» (ΑΔΑ: 9Λ8ΧΩΨΙ-ΕΣΩ).
7. Την υπ' αριθμ. 16/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και κατάταξης των προσφορών» (ΑΔΑ: 6Β0ΙΩΨΙ-ΗΣΩ).
8. Την υπ' αριθμ. 62/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου με την οποία εγκρίνονται τα Πρακτικά και ανακηρύχθηκε ανάδοχος η ΑΚΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΑΚΑΤΤ ΑΕ) (ΑΔΑ: ΩΞΒΠΩΨΙ-9ΑΣ).
9. Τη με αριθ. πρωτ. 6143/15-07-2020 Προέγκριση υπογραφής σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

στοιχεία που θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Σύμβασης και αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν ότι ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στον δεύτερο την εν λόγω προμήθεια-εγκατάσταση, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα :

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της προμήθειας-εγκατάστασης ορίζεται ως κατωτέρω:

A1. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (33)ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

A2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ

A3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι τιμές που αναλογούν σε αυτές τις κατηγορίες , υπάρχουν αναλυτικά στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου .

Το συμβατικό ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 1.080.000,00 πλέον ΦΠΑ (24%) Συνολικά δηλαδή σε ένα εκατομμύριο τριακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (1.339.200,00€).

Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την συνολική αξία για την λεπτομερή σχεδίαση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού , την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές, επικοινωνιακό υποσύστημα κ.λ.π) του ΚΣΕ , την προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών ελέγχου (ΤΣΕ),την παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος ,την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού επικοινωνιών του συστήματος , την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των νέων σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, σωληνώσεων, της γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις τόσο για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού όσο και για την σύνδεση με τα υφιστάμενα όργανα και εξοπλισμό, την προμήθεια και εγκατάσταση όλων οργάνων αναφέρονται στη συνέχεια (μετρητές στάθμης, παροχής, κλπ.) ,προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο, τις Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος, την Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση), την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Άνδρου στις λειτουργίες, την υποστήριξη και την άρση βλαβών και προληπτική συντήρηση του νέου ολοκληρωμένου συστήματος. - εγγύηση καλής λειτουργίας

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα Τεύχη και ότι άλλο προδιαγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.

ΑΡΘΡΟ 2° ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προμήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα δηλωθέντα στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, στοιχεία τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3° ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

3.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο τόπος παράδοσης και εγκατάστασης είναι οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, στα σημεία που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ήτοι δώδεκα (12) μήνες για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση και τεκμηρίωση και δώδεκα (12) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία.

3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική περιγραφή και τα άλλα Συμβατικά τεύχη της προμήθειας.

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή (προσωρινή και οριστική) θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Αναθέτοντα Φορέα, στον τόπο των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και ιδίως το άρθρο 6.2 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4° ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Το συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Η πληρωμή θα γίνει όπως ορίζεται στα Συμβατικά Τεύχη και ιδίως του άρθρου 5 της Διακήρυξη και συγκεκριμένα:

1ο Στάδιο

Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) και την επικοινωνιακή σύνδεση τουλάχιστον 3 Τοπικών Σταθμών θα γίνει η κατ' αρχήν παραλαβή του

εξοπλισμού και του λογισμικού εφαρμογής των σταθμών που εγκαταστάθηκαν, καθώς και του εξοπλισμού και των λογισμικών επικοινωνιών και εφαρμογής του ΚΣΕ ως εξής :

Μέσω ειδικής διαδικασίας (Software ή/και Hardware) προσομοίωσης του υπολειπόμενου συνόλου των ΤΣ και του συνολικά αναμενόμενου φόρτου εργασίας, την οποία θα διαθέσει και εγκαταστήσει με ευθύνη του ο προμηθευτής, θα διαπιστωθούν οι λειτουργίες και επιδόσεις όλων των μερών του ΚΣΕ καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία και λειτουργία σαν σύνολο.

Θα συνταχθεί πρωτόκολλο κατ' αρχήν παραλαβής του εγκατασταθέντος εξοπλισμού και του λογισμικού εφαρμογής.

Θα συνταχθεί λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 100% του αντίτιμου του συνόλου του εγκατασταθέντος εξοπλισμού και το 50% του συνόλου του αντίστοιχου λογισμικού.

2ο Στάδιο

Με την εγκατάσταση κάθε δέκα (10) επόμενων ΤΣΕ, τη σύνδεσή τους στο σύστημα, τη διασύνδεση με τον υφιστάμενο εξοπλισμό και τη διαπίστωση αποστολής πληροφοριών και λήψης και εκτέλεσης εντολών θα γίνεται η καταρχήν παραλαβή των εγκατασταθέντων ΤΣΕ, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο και θα συντάσσεται λογαριασμός για το 100% του αντίτιμου του συνόλου του εγκατασταθέντος εξοπλισμού και το 50% του συνόλου του αντίστοιχου λογισμικού.

3ο Στάδιο

Με την ολοκλήρωση του πλήρους συστήματος και τη δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία αυτού και αφού έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου και οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Ο λογαριασμός που θα το συνοδεύει θα είναι το συνολικό ποσό της σύμβασης. Η αποπληρωμή του θα γίνει με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, οπότε και θα επιστραφεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εφόσον έχει ήδη δοθεί η αντίστοιχη εγγύηση καλής λειτουργίας.

4ο Στάδιο

Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και την βεβαιωμένη καλή λειτουργία και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα επιστραφεί η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.

Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι προηγούμενες πληρωμές.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρ. 200, παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η συνολική δαπάνη της Πράξης χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων».

4.2 Η δαπάνη για την πληρωμή της Πράξης υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις , οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Α)Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4, Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350, παρ. 3 του Ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

γ) Για τον ΦΠΑ ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2859/2000, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ)Ο Αναθέτων Φορέας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων

ΑΡΘΡΟ 5° ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική επιστολή με αριθμό e-81702/24.07.2020 ΤΜΕΔΕ ποσού 54.000,00€, η οποία καλύπτει σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6° ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης , των λοιπών συμβατικών τευχών και της Προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 7° ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με υπαιτιότητα του αναδόχου , ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης , η οποία καθορίζεται σε μισό τοις εκατό (0,5) της αξίας του συστήματος, που δεν έχει παραδοθεί , για κάθε

εβδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής αξίας των καθυστερημένων συστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 8° ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1 Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν.4483/2017 και του Ν.1069/1980, των όρων της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση διαφορών , που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της , ο Αναθέτοντας Φορέας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών , πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημόσιου Συμφέροντος.

8.2 Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 9° ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 10° ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα λοιπά θέματα της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταγενέστερων επικαιροποιήσεων και διευκρινιστικών διατάξεων, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχτηκε αυτούς ανεπιφύλακτα σε συνδυασμό προς τους όρους της Διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 11° ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους , σε τρία όμοια πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

