



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Οικονομική Επιτροπή

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 28ης Δια
περιφοράς συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Άνδρου στις 21/05/2021

Αριθμός Απόφασης: 131/2021

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης αναφορικά με την «**Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου» - Β' στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου**».

Στην Άνδρο, σήμερα την 21^η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και κατά τη διάρκεια των ωρών 10:00-12:00, πραγματοποιήθηκε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση, μέσω τηλεφώνου, της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 5188-17/05/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημητρίου Λοτσάρη, Δημάρχου Άνδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Άνδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020, όπου ορίζονται τα εξής: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών», καθώς και την Εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 ΥΠ.ΕΣ.

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, στην παρούσα δια περιφοράς Συνεδρίαση, συμμετείχαν τα κάτωθι μέλη:

1. Δημήτριος Λοτσάρης, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Μουστάκας, Αντιπρόεδρος
3. Δημήτριος Γιαννίσσης
4. Αναστασία Μπιθικώτση
5. Μαρία Βενετίκη

Ο κ. Θεοδόσιος Σουσουδης και η κ. Αναστασία Μαμάη δεν απέστειλαν ψήφο.

Για την τήρηση των πρακτικών της Δια περιφοράς συνεδρίασης κλήθηκε νόμιμα η κ. Γκέλυ Χαλά, υπάλληλος του Δήμου Άνδρου.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την απαιτούμενη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»

Έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Το θέμα αυτό για το οποίο θα πρέπει ληφθεί απόφαση αφορά την: «Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων και εξουσιοδότηση παράστασης στο ΣΤΕ».

Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο γεγονός ότι το θέμα συζητείται ενώπιον του ΣΤΕ κατά τη δικάσιμο της 26ης Μαΐου 2021 και θα πρέπει να νομιμοποιηθούν οι εκπροσωπούντες τον Δήμο δικηγόροι.

Για τον παραπάνω λόγο, θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- την ανωτέρω εισήγηση,
- την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος: «Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων και εξουσιοδότηση παράστασης στο ΣΤΕ», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την λήψη απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου» - Β' στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου», και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, η Οικονομική Επιτροπή: «στ) αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
2. Την θεωρημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ» (Αρ. μελ. 02/2020), η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.100.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%, ευρώ και συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεσή της.
3. Την υπ' αριθμ.: 134/2020 (ΑΔΑ: 6Ι3ΧΩΨΙ-6ΒΓ) Απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, καταρτίστηκαν οι όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού.

4. Την υπ' αριθμ.: 226/2020 (ΑΔΑ: 95ΕΙΩΨΙ-3Χ6) Απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία «Κ/Ξ Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. - ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», η οποία εκπληρώνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και κατέθεσε έγκυρη προσφορά με μέση έκπτωση $E_m=33,30\%$, ήτοι: $1.677.534,06€ + 402.608,17€(\Phi.Π.Α. 24\%) = 2.080.142,23€$.

5. Την υπ' αριθμ.: 50/2021 (ΑΔΑ: 95ΕΙΩΨΙ-3Χ6) Απόφασή μας, με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά της κοινοπραξίας «Κ/Ξ Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. - ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» και κυρήχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Ανέφερε τα εξής:

Στις 12/04/2021 συνήλθε η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και συνέταξε το 3^ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3^ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ»

(αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 92098)

Β' στάδιο: Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ», την οποία όρισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανδρου με την αριθμ. 161/2020 απόφασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8β, του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από:

1. Ισίδωρος Νικολάου, πρόεδρος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμος Άνδρου
2. Λουκάς Καραδήμας, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων)
3. Ιωάννης Σγουρός, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμος Τήνου
4. Ιωάννης Βακόνδιος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
5. Δημήτριος Γιαννίσης, δημοτικός σύμβουλος Ανδρου (σε αντικατάσταση του Δημάρχου Ανδρου Δημητρίου Λοτσάρη), εκπρόσωπος των ΟΤΑ
6. Ζαννής Πιττακίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ
7. Γεώργιος Γαλανόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων

και αφού έλαβε υπόψη της:

- A) Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης
- B) Τη δημοσιότητα για τον υπόψη διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης
- Γ) Την υπ' αριθμ. 02/2020 εγκεκριμένη μελέτη του έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανδρου
- Δ) Την υπ' αριθμ. 134/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανδρου με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Ι3ΧΩΨΙ-6ΒΓ)
- Ε) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού
- ΣΤ) Το από 15-12-2020 Πρακτικό 1ο διενέργειας του διαγωνισμού και την υπ' αρ. 226/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκρισή του (ΑΔΑ: 95ΕΙΩΨΙ-3Χ6)
- Ζ) Το από 15-02-2021 Πρακτικό 2ο διενέργειας του διαγωνισμού και την υπ' αρ. 50/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκρισή του (ΑΔΑ: ΨΔΑΨΩΨΙ-254)
- Η) Το με αρ. πρωτ. 3026/22-03-2021 έγγραφο του Δήμου Ανδρου με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» να υποβάλλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

συνεδρίασε την Δευτέρα 12/04/2021 προκειμένου να ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης.

Διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στις 31/03/2021 και ο αντίστοιχος φυσικός φάκελος κατατέθηκε επίσης εμπρόθεσμα στον Δήμο Ανδρου με αρ. πρωτ. 3432/05-04-2021.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με όσα προβλέπει η Διακήρυξη και ο προσωρινός ανάδοχος έχει έγκυρη συμμετοχή, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών.

Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, η Επιτροπή Διαγωνισμού **εισηγείται την ανάθεση** της σύμβασης για το έργο «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ**» στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι στην εταιρεία «**ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», η οποία εκπληρώνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και κατέθεσε έγκυρη προσφορά με τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΠΡΟΣΦΟΡΑ (€)
A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	137.312,90	28,00	98.865,29
B : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ	381.286,30	20,00	305.029,04
Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	503.383,50	26,00	372.503,79
Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	225.273,04	29,00	159.943,86
Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	215.179,00	26,00	159.232,46
ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή	143.515,00	26,00	106.201,10

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
Z: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	163.960,30	29,00	116.411,81
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1 =	1.769.910,04	Π1 =	1.318.187,35
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% =	318.583,81		237.273,72
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2 =	2.088.493,85	Π2 =	1.555.461,07
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% =	313.274,08		233.319,16
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη =	2.401.767,93	κατά την προσφορά =	1.788.780,23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ =	30.000,00		30.000,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη =	2.431.767,93	κατά την προσφορά =	1.818.780,23
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% =	5.400,00		4.021,92
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη =	2.437.167,93	κατά την προσφορά =	1.822.802,15
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ =	62.832,08		46.797,33
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη =	2.500.000,01	κατά την προσφορά =	1.869.599,48
ΦΠΑ 24% =	600.000,00		448.703,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ =	3.100.000,01		2.318.303,36

και μέση έκπτωση $\epsilon\mu=25,52\%$.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκληρώνοντας το Β' στάδιο του Διαγωνισμού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου), συνέταξε το παρόν Πρακτικό 3^ο, το οποίο κοινοποιεί ως "εσωτερικό" μέσω της «λειτουργικότητας της Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης.

Το παρόν Πρακτικό 3^ο συντάχτηκε σε οκτώ (8) όμοια αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται όπως παρακάτω.

Άνδρος, 12-04-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ισίδωρος Νικολάου

Λουκάς Καραδήμας

Ιωάννης Σγουρός

Ιωάννης Βακόνδιος

Δημήτριος Γιαννίσης

Ζαννής Πιττακίδης

Γεώργιος Γαλανόπουλος

Εισηγούμει:

1. Την έγκριση του 3^{ου} Πρακτικού Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου» - Β' στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου».
2. Την ανάθεση της σύμβασης για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ» στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι στην εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εκπληρώνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και κατέθεσε έγκυρη προσφορά με μέση έκπτωση 25,52%, ήτοι: 2.318.303,36€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στη συνέχεια τα μέλη κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά.

Στη συνέχεια τα μέλη κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις υπ' αριθμ.: 134/2020, 226/2020 και 50/2021 Αποφάσεις της, καθώς και το 3^ο Πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το 3^ο Πρακτικό Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου» - Β' στάδιο: Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου».

Β) Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ» στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ήτοι στην εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία εκπληρώνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και κατέθεσε έγκυρη προσφορά με τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία:

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΠΡΟΣΦΟΡΑ (€)
Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	137.312,90	28,00	98.865,29
Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ	381.286,30	20,00	305.029,04
Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	503.383,50	26,00	372.503,79
Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	225.273,04	29,00	159.943,86
Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	215.179,00	26,00	159.232,46

ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	143.515,00	26,00	106.201,10
Z: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	163.960,30	29,00	116.411,81
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1 =	1.769.910,04	Π1 =	1.318.187,35
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% =	318.583,81		237.273,72
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2 =	2.088.493,85	Π2 =	1.555.461,07
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% =	313.274,08		233.319,16
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη =	2.401.767,93	κατά την προσφορά =	1.788.780,23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ =	30.000,00		30.000,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη =	2.431.767,93	κατά την προσφορά =	1.818.780,23
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% =	5.400,00		4.021,92
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη =	2.437.167,93	κατά την προσφορά =	1.822.802,15
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ =	62.832,08		46.797,33
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη =	2.500.000,01	κατά την προσφορά =	1.869.599,48
ΦΠΑ 24% =	600.000,00		448.703,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ =	3.100.000,01		2.318.303,36

και μέση έκπτωση $E_m=25,52\%$.

- Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Άνδρου, όπως υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
- Δ) Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, σύμφωνα με τη διακήρυξη.
- Ε) Σύμφωνα με την παρ.5, του άρθρου.67 του ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184, του ν.4635/2019, η παρούσα να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην επόμενη Τακτική Συνεδρίασή της.

Τα μέλη απέστειλαν την ψήφο τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2021.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Δημήτριος Λοτσάρης

1. Νικόλαος Μουστάκας
2. Δημήτριος Γιαννίσης
3. Αναστασία Μπιθικώτση
4. Μαρία Βενετική

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Δημήτριος Λοτσάρης