

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άνδρος, 20 Απριλίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθ. Πρωτ: 4233

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜ ΚΟΙΝ ΜΠΑΤΣΙΟΥ».

ποσού 16.115,56 € (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α. 25.6262.0009

Στην Άνδρο σήμερα, την 20^η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Δήμου Άνδρου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Άνδρος, 84500, τηλ. 22823-60225, Fax: 22820-23766), έχοντας υπόψη την με αριθμό 87/12-03-2021 Απόφαση Δημάρχου Δ. Άνδρου (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008278186 2021-03-12), με την οποία ανατέθηκε το έργο του θέματος λόγω κατεπείγοντος, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. **Λοτσάρης Δημήτριος**, Δήμαρχος Άνδρου, ενεργώντας, ως εκπρόσωπος του «Κυρίου του έργου», Δήμου Άνδρου, με ΑΦΜ 998239700 και αφ' ετέρου,

β. **Χαράλαμπος Ψαρράκης**, Εργολήπτης, με έδρα το Λαύριο, Διεύθυνση :Κουντουριώτη 6 Λαύριο με ΑΦΜ 042558102 – Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Λοτσάρης Δημήτριος, Δήμαρχος Άνδρου, καλούμενος στο εξής

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και των προηγούμενων διατάξεων (Ν.3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν.1418/84, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 171/87, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. Την υπ' αριθμ. 07/2021 μελέτη, με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ», αρμοδίως θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος, Δ. Άνδρου, στις 09/03/2021.
3. Την ύπαρξη διαθέσιμης πίστωσης στον Κ.Α 25.6262.0009 «Συντήρηση- Επισκευή Δικτύων Αποχέτευσης Δ.Ε. Υδρούσας» .

4. Την με αριθμό 87/12-03-2021 Απόφαση Δημάρχου Δ. Άνδρου ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008278186 2021-03-12

5. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού της μελέτης, που αναλύονται ως εξής:

Ομάδα	Εργασίες	Προϋπολογισμός Μελέτης (€)
A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	4.389,72
B	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	4.085,10
Γ	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ	1.102,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Σ1)	9.577,32
	ΓΕ&ΟΕ 18%	1.723,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Σ2)	11.301,24
	Απρόβλεπτα 15%	1.695,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(Σ3)	12.996,42
	ΦΠΑ 24%	3.119,14
	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	16.115,56

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, στον « Χαράλαμπο Αναστ. Ψαρράκη», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜ ΚΟΙΝ ΜΠΑΤΣΙΟΥ».

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου «Χαράλαμπο Αναστ. Ψαρράκη.», και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας,

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της σύμβασης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1β, του Ν. 4412/2016.

(4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται στο άρθρο 6 της ΕΣΥ, σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές.

(7) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία : η υπ' αριθ. 07/2021 μελέτη του έργου και τα τεύχη αυτής.

(8) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι διορίζει αντίκλητό του, τον κ Κωνσταντίνο Ψωμά του Γεωργίου κάτοικο Άνδρου τηλ. 6972472142

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους δυο ανωτέρω συμβαλλομένους ως κάτωθι.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΡΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ