

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 31 Αυγούστου 2021
Α.Π. 9798

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

« ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ, ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (ΟΜΑΔΑ Α)»

Συμβατικό Ποσό: 382.646,74€ (με ΦΠΑ24%)

Χρηματοδότηση: 310.584,00€ Π.Δ.Ε-ΥΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΑΔΑ:6ΞΟ46ΜΤΛ6-Φ6Σ)

72.062,74€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Αρ. Απ/σης Δημ. Συμβουλίου: 33/2020 ΑΔΑ: 6ΑΡΛΩΨΙ-27Υ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ: 2017ΣΕ05500010

ΚΑΕ Δ. Άνδρου: 61.7341.0002, 15.7336.0001

Προθεσμία Περαίωσης: Εννέα (9) μήνες

Στην Άνδρο σήμερα, 31 Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη, οι υπογραφόμενοι:

- I. **ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ** που εδρεύει στη Χώρα Άνδρου, με ΑΦΜ 998239700 (ΔΟΥ Παλλήνης), που εκπροσωπείται νομίμως από τον ΛΟΤΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δήμαρχο Δήμου Άνδρου, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και
- II. **ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005969701000, με ΑΦΜ 110099934, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού, Δ/νση: Μεγάλου Σπηλαίου 17, Αθήνα Τ.Κ.11522, Τηλ. 210-6411090, που θα αποκαλείται εφεξής «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας βάσει του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) κατέχοντας υπ' όψη:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*"
- του ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/09.03.21 τεύχος Α') «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.*»
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,*»
- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις*» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές,*»

- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α'), "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α'), "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α') "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης".
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
- του π.δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
- Την υπ' αρ. 242/2019 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου για την έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση IV του ΥΠΕΣ
- την με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/626632/21480/2936/748-04-12-2019 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ/ση Τεχνικών Αθλητικών Έργων & Υποδομών, Τμήμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για την ένταξη στο πρόγραμμα « Φιλόδημος II» της αναφερόμενης στο θέμα Πράξης
- Την Απόφαση του ΥΠΕΣ (Γενική Δ/ση Οικονομικών Τοπ.Αυτ/σης &Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Αναπτυξιακών προγ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε.) με Α.Π. 15907/04-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΠΟ46ΜΤΛ6-Φ6Σ) για την ένταξη της πράξης του Δήμου Άνδρου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου»
- Την υπ αριθμ. 207/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (ΑΔΑ:ΨΘΕΛΩΨΙ-87Μ).
- Την υπ'αριθμ. 24/2019 (1^η επικαιροποίηση) μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου, καθώς και τους όρους του διαγωνισμού.
- Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ007241575 2020-08-31
- Την υπ' αριθμ. 688/28-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤΡΞΩΨΙ-3ΦΓ) σε βάρος του

Κ.Α.: 61.7341.0002

- Την υπ' αριθμ. 390/07-09-2020 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών (ΑΔΑ: 630ΗΩΨΙ-ΖΨ5) σε βάρος του Κ.Α.: 15.7336.0001
- Την υπ' αριθμ. 157/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών τευχών δημοπράτησης και των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού «Εκσυγχρονισμός Δημοτικού σταδίου Χώρας Άνδρου, γηπέδου 5Χ5 Καππαριάς & γηπέδου Μπατσίου» (ΑΔΑ:9ΨΩΖΩΨΙ-ΚΟΠ)
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11075/16-10-2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007494973 2020-10-17
- Την υπ' αριθμ. 151/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου (ΑΔΑ: 9Κ1ΟΨΙ-ΦΕΩ, 21ΑWRD008825849 2021-06-28), με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση εκτέλεσης της προμήθειας για την Ομάδα Α , στην ατομική επιχείρηση «**ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ**», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005969701000**, με ΑΦΜ **110099934**, Δ.Ο.Υ.: **Ψυχικού, Δ/νση: Μεγάλου Σπηλαίου 17, Αθήνα Τ.Κ.11522, Τηλ. 210-6411090**
- Την υπ' αριθμ. 224-01/03/21 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω5ΠΞΩΨΙ-ΘΔΟ) σε βάρος του Κ.Α.: 61.7341.0002
- Την υπ' αριθμ. 225-01/03/21 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Β91ΩΨΙ-ΣΕ) σε βάρος του Κ.Α.: 15.7336.0001

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων (καλούμενο εφεξής "ανάδοχος") την προμήθεια με τίτλο: «**Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Σταδίου Χώρας Άνδρου, γηπέδου 5Χ5 Καππαριάς και γηπέδου Μπατσίου (ΟΜΑΔΑ Α) »**

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. e-121938/20-08-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού **15.429,31 ευρώ**, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

- η Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
- Η υπ' αριθμ. 24/2019 1^η επικαιροποίηση που αποτελείται από τα τεύχη: α) Τεχνική Περιγραφή, β) Τεχνικές Προδιαγραφές, γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Τιμολόγιο μελέτης
- Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
- Η με αρ. 11074/16-10-2020 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ20PROC007494931) , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
- Η προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η «**Εξοπλισμός Δημοτικού Σταδίου Χώρας Άνδρου, γηπέδου 5X5 Καππαριάς και γηπέδου Μπατσίου (ΟΜΑΔΑ Α)**»

Η παρούσα αφορά προμήθεια και τοποθέτηση υλικών και εξοπλισμού σε επιλεγμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Άνδρου, στις οποίες υπάρχουν ήδη όλες οι υποδομές και τα συνοδά έργα, που είναι απαραίτητα και εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ολοκλήρωση των έργων.

Ομάδα Α:

- Προμήθεια και επανεπίστρωση (retoring) της ήδη φθαρμένης επιφάνειας ταρτάν του στίβου του Δημοτικού Σταδίου Χώρας Άνδρου σε επιφάνεια 6.700m², όπως αναφέρεται στο 1ο άρθρο του Τιμολογίου της Μελέτης και την Α' παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής-Προδιαγραφών.
- Προμήθεια ελαστικού τρίμματος (SBR) και διάστρωσή του στο γήπεδο Μπατσίου Άνδρου, κατόπιν συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου, αφαίρεσης του υπάρχοντος ελαστικού τρίμματος, επιθεώρησης και επισκευής των αρμών και συναρμογών των τμημάτων του υποστρώματος, όπως αναφέρεται στο 2ο άρθρο του Τιμολογίου της Μελέτης και την Β' παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής-Προδιαγραφών.
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου στο γήπεδο 5X5 του Δημοτικού Σταδίου Χώρας Άνδρου, επιφάνειας 935,25m², προς αντικατάσταση του υπάρχοντος φθαρμένου, όπως αναφέρεται στο 3ο άρθρο του Τιμολογίου της Μελέτης και την Γ' παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής-Προδιαγραφών.
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5X5 Καππαριάς Άνδρου, επιφάνειας 790,00m², προς αντικατάσταση του υπάρχοντος φθαρμένου, όπως αναφέρεται στο 4ο άρθρο του Τιμολογίου της Μελέτης και την Δ' παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής-Προδιαγραφών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV
ΟΜΑΔΑ Α	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ	37453000-8 Εξοπλισμός αθλημάτων στίβου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ	45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ	45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ	45212290-5 Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η σύμβαση της προμήθειας έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

2. Η παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.1 της διακήρυξης.

Τα έξοδα μεταφοράς στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία για την προσκόμιση των ειδών, θα βαρύνουν τον ανάδοχο

Τα προσφερόμενα είδη –εξοπλισμός θα παραδοθούν στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Άνδρου χωρίς ζημιές, έτοιμα για απρόσκοπτη λειτουργία.

Άρθρο 3

Τρόπος πληρωμής

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, με τον πιο κάτω τρόπο :

- Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών της κάτωθι ομάδας, ως εξής:

A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α					
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ	T.M	6.700,00	34,30	229.810,00
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ	ΤΕΜ.	1	19.600,00	19.600,00
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ	T.M	935,25	34,30	32.079,08
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΠΠΑΡΙΑΣ	T.M	790,00	34,30	27.097,00
ΣΥΝΟΛΟ					308.586,08
ΦΠΑ 24%					74.060,65
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α					382.646,73

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου **3%** και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ **20%**.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας **4%** επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

δ) Για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της προμήθειας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών (όσο η χρονική διάρκεια της εγγύησης που καλύπτει τα προμηθευόμενα είδη). Η αξία της εγγυητικής καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 3% της συμβατικής αξίας (χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ).

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία ή διατήρηση της κάθε προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής της από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις. Τυχούσα έγκριση υλικών και εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την αποξήλωση τους εφόσον μετέπειτα διαπιστωθεί ακαταλληλότητα τους για διάφορους λόγους.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά την πρώτη θερινή περίοδο της εγκατάστασης για κάθε μήνα που είναι σε λειτουργία και για όλες τις υπό προμήθεια διατάξεις να πραγματοποιεί μηνιαία συντήρηση τους χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για το Δήμο Άνδρου. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1. της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Άρθρο 5

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Άρθρο 6**Υπεργολαβία**

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Ο Ανάδοχος με το από 28/07/2020 «Αρμόδιος επικοινωνίας για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Άνδρου» έγγραφό του και σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 2.4.3.2 και 4.4 όρο της διακήρυξης ενημέρωσε το Δήμο για το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο Δήμο, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο Δήμο κατά την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 7

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 8

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 9

Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Σε περίπτωση που μέρος, υποσύνολο ή σύνολο του ως άνω προσφερομένου εξοπλισμού, παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο. Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζημιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε έως δέκα (5-10) ημερολογιακές ημέρες.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 10

Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος/νομικό πρόσωπο κατά περίπτωση και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Άρθρο 11

Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας ή με την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για το Δήμο Άνδρου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Για τον Ανάδοχο
Ο νόμιμος εκπρόσωπος**

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ