



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 08 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ: 10284

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ»

Συμβατικό Ποσό: 1.219.274,43€ με ΦΠΑ 24%

Μέση Έκπτωση: 26,36%

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ του ΥΠΕΣ, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (868.000,00€)
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (351.274,43€)

ΚΑΕ Δ. ΑΝΔΡΟΥ: 64.7333.0005

Προθεσμία Περαιώσης: Δώδεκα (12) μήνες

Στην Άνδρο σήμερα, την 8^η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Άνδρου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Άνδρος, 84500, τηλ. 22823-60224, fax 22820-23766), έχοντας υπόψη την με αριθμό 51/05-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΩΩΨΙ-7ΓΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Άνδρου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (α/α 88281), για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. ΛΟΥΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δήμαρχος Άνδρου, ενεργώντας, ως εκπρόσωπος του «Κυρίου του έργου» Δήμου Άνδρου, με ΑΦΜ 998239700 και αφ' ετέρου,

β. ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS», με αριθμό ΜΕΕΠ 28334 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 122023201000, με έδρα Αθήνα, Πατησίων 81, Τ.Κ. 10434, με ΑΦΜ: 999266484 –Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ. : 210 5244428, Fax.: 210 5244496, διά του νομίμου εκπροσώπου (Προέδρος & Δ/νων Σύμβουλος) της εταιρείας, κο Ανδριανόπουλο Γεώργιο του Νικολάου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Λοτσάρης Δημήτριος, Δήμαρχος Άνδρου, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Την υπ' αριθμ. 02/2019 μελέτη του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ», αρμοδίως θεωρημένη από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου, προϋπολογισμού 1.655.754.31€ με ΦΠΑ 24%
- Την με αριθμό πρωτ. 41732/30-05-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί Ένταξης του έργου με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (ΑΔΑ: 61ΤΚ465ΧΘ7-Ο22)
- Την υπ' αριθμ. 41/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου (ΑΔΑ: Ω66ΖΩΨΙ-ΛΧ1), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5241/09-06-2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006834180
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5243/09-06-2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006834307
- Την υπ' αριθμ. 51/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου (ΑΔΑ:6ΔΘΩΩΨΙ-7ΓΡ), με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση εκτέλεσης του έργου στην ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με μέση έκπτωση 26,36%.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 34892/21-07-2021 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου (ΑΔΑ: 9Ε7ΜΟΡ1Ι-6ΥΘ), για την επικύρωση της νομιμότητας της υπ' αριθμ. 51/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άνδρου
- Την υπ' αριθμ. 524/2021 Πράξη του Έκλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης
- Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ειδικότερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής :

Ομάδα	Εργασίες	Προϋπολογισμός Μελέτης (€)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Συμβατική δαπάνη (€)
A	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	306.570,84	26	226.815,80
B	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	321.882,58	26	238.193,11
Γ	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	152.500,32	27	111.325,23
Δ	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	177.351,99	27	129.466,95
E	ΣΗΜΑΝΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ	25.755,60	27	18.801,59
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1		983.998,33		724.602,68
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%		177.119,70		130.428,48
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ2		1.161.118,03		855.031,16
Απρόβλεπτα 15%		174.167,70		128.254,67
Σύνολο Δαπάνης του Έργου		1.335.285,73		983.285,83
ΦΠΑ 24%		320.468,58		235.988,60
Συνολική Δαπάνη Εργασιών		1.655.754,31		1.219.274,43

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων «**ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ**»

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Την Εφαρμοστέα Νομοθεσία όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο εταιρεία του έργου «**ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη

και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

ζ. Ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους (πρότυπο ΥΠΕΣ), σε κατάλληλη και εμφανή από το κοινό θέση, από την έναρξη του έργου και καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης, στην οποία να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει και την μόνιμη αναμνηστική πινακίδα εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου..

η. Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν δύναται να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 3β του ν. 4412/2016.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (€)
1	e-117282	18/06/2021	ΤΜΕΔΕ	49.164,29

(4) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης, σε **δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 της Διακήρυξης.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 20 της Διακήρυξης

(7) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι διορίζει αντίκλητό του, τον κ. Δουρόπουλο Κωνσταντίνο του Κύρου, κάτοικο Ανδρού , τηλ. 6936898433 .

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) αντίγραφα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) παρέμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ
Ο Δήμαρχος Άνδρου

ΓΙΑ ΤΗΝ ALPHADELTA CONSTRUCTIONS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ