



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 02 Νοεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ: 11522

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Μελέτη για δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης»
ποσού 36.580,00€ (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑΕ 63.7411.0003

Στην Άνδρο, σήμερα την 2^η Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Άνδρου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Άνδρος, 84500, τηλ. 22823-60224, Fax: 22820-23766) οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ, με ΑΦΜ 998239700 , που εδρεύει στην Άνδρο , Χώρα Άνδρος, Τ.Κ. 84500 και που θα ονομάζεται στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, διά του νομίμου εκπροσώπου, κο Λοτσάρη Δημήτριο , Δήμαρχο Άνδρου και
2. Καϊντάση Ζωή του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, με ΑΦΜ: 037508976, ΔΟΥ: Παλλήνης, με έδρα την οδό Αθηνών 17, Ραφήνα ΤΚ 19009, Τηλ. 2294023577, 6932209780, Email: zkaintasi@gmail.com, με αρ. Μητρώου 15522 (πτυχίο μελετητή) για την κατηγορία 10 τάξη Β' και κατηγορία 13 τάξη Β', η οποία θα ονομάζεται στο εξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

έχοντας υπόψη:

1. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. το Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Τ.Α'/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» , όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 Α' – 22/02/2005.
4. το Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών και σχετικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια μελετών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89
5. την εγκύκλιο 38/2005 (αρ Πρωτ. 3434/23.11.2005) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων».
6. την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/4-5-2017 (**Β'2519**) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «**Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016(Α'147)**»
7. το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
9. το Πρωτογενές Αίτημα της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ011404823
10. την υπ' αριθ. 709/17-10-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 22REQ011437837)
11. την υπ' αριθ. πρωτ. 4121.61-06/2260/12-08-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, περί επιχορήγησης του Δήμου Άνδρου, (ΑΔΑ: 6ΖΚ54653ΠΩ-Τ2Ζ)
12. την υπ' αριθ. 193/30-08-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6Ε4ΠΩΨΙ-Γ5Ο)

13. την υπ' αριθμ. 238/21-10-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ: 6ΤΜΦΩΨΙ-0ΒΥ) περί έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016
14. την υπ' αριθ. πρωτ. 10979/18-10-2022 Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 22PROC011443875)
15. την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στις 19/10/2022
16. την προσφορά με Α.Π.:11063/19-10-2022 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης «Καϊντάση Ζωή», Πολιτικός Μηχανικός,
17. την με αριθμ. 363/2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ 22ΑWRD011504726), με την οποία αποφασίσθηκε η απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης» αντί ποσού τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (36.580,00€), στην Καϊντάση Ζωή, Πολιτικό μηχανικό, με ΑΦΜ: 037508976, ΔΟΥ: Παλλήνης.

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), αναθέτει στον δεύτερο (ΑΝΑΔΟΧΟΣ), την σύνταξη της μελέτης: «Μελέτη για δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης», ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση της μελέτης αυτής με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση έχει σαν αντικείμενο την εκπόνηση οριστικής υδραυλικής μελέτης, για την κατασκευή των απαιτούμενων έργων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της κοινότητας Άρνης, στη ΔΕ Υδρούσας του Δήμου Άνδρου. Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης μελέτης, αφορά στην εκπόνηση οριστικής υδραυλικής μελέτης, για την κατασκευή των απαιτούμενων έργων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της κοινότητας Άρνης, στη ΔΕ Υδρούσας του Δήμου Άνδρου.
Οι οικισμοί της κοινότητας Άρνης (Άρνη - Κυρτασαίοι, Ατένι) είναι «άνυδροι» δηλαδή δεν διαθέτουν έργα υποδομής σε ότι αφορά την ύδρευση. Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η εκπόνηση οριστικής υδραυλικής μελέτης, για τα έργα της δεξαμενής (όγκου 100 μ³) και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (μήκους της τάξης των 6,4 χλμ, εκ των οποίων 0,135 χλμ θα είναι εκτιμώμενης διαμέτρου Φ110 και τα υπόλοιπα 6,265 χλμ θα είναι εκτιμώμενης διαμέτρου Φ90) που απαιτείται να κατασκευαστούν, προκειμένου να υδροδοτηθούν οι κατοικίες αυτού.
Η τροφοδοσία του οικισμού θα γίνει από γεώτρηση η οποία έχει αδειοδοτηθεί και είναι υπό διάνοιξη. Ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο των κατοίκων της κοινότητας Άρνης (110 μόνιμοι κάτοικοι πληθυσμός χειμώνα και 330 κάτοικοι καλοκαιρινός πληθυσμός αιχμής).
Η μελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο Οριστικής Μελέτης και θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο από 12-10-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011404823) Πρωτογενές Αίτημα της υπηρεσίας και τα αναφερόμενα σε αυτό (περιγραφή αντικειμένου, προεκτίμηση αμοιβής, όροι σύμβασης)
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει τα στοιχεία της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή σε τρεις (3) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί μέρους άρθρα.
3. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

Άρθρο 2 Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Άνδρου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των

- όρων της σύμβασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2. Η μελέτη υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση της Δ/σης Τεχνικού και Περιβάλλοντος του Δήμου Άνδρου, η οποία θα είναι και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η επίβλεψη ασκείται από τον επιβλέποντα Μηχανικό που θα ορισθεί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επίβλεψης και να ενημερώνει για την πορεία των εργασιών. Η παρακολούθηση της εκπόνησης της μελέτης θα ασκείται από τον επιβλέποντα μηχανικό που θα ορισθεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων της μελέτης. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη της μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
 3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Δ.Υ. είναι ιδίως:
 - α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της μελέτης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερμερείας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
 - γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η οριστική παραλαβή της μελέτης.
 4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο αντίκλητος ή άλλος εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.
 5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

Άρθρο 3 **Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα**

1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης (καθαρός χρόνος) ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. Για κάθε ενδιάμεσο στάδιο της μελέτης θα δίνεται εντολή της Υπηρεσίας με καθορισμένη τμηματική προθεσμία ολοκλήρωσης του σταδίου.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την πρόταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί μέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου χρόνου για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής.
3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 4
Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η συμβατική αμοιβή της μελέτης σύμφωνα με την έκπτωση της αναδόχου επί της προεκτίμησης αμοιβής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 36.580,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Κωδικός Κατηγορίας	Περιγραφή Κατηγορίας	Αμοιβή Οριστικής μελέτης (Παρούσα Σύμβαση)
13	Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (οριστική)	23.743,17
	Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης (οριστική)	2.173,78
	Τεύχη Δημοπράτησης	2.764,48
	Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ	818,57
	Σύνολο 1	29.500,00
	Φ.Π.Α. (24%)	7.199,79
	Σύνολο 2	36.580,00

2. Η παραπάνω αμοιβή δεν υπόκειται σε αναθεώρηση και αποτελεί την ανώτερη, τελική και πλήρη αμοιβή του Αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση της αντιτιθέμενης μελέτης.
3. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται κατόπιν υποβολής πινακίου αμοιβής και επιμετρητικών και εφόσον προκύψουν μικρότερες επιμετρημένες ποσότητες σε σχέση με την παρούσα, η αμοιβή θα διαμορφώνεται αντίστοιχα επί έλασσον.
5. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016 και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης μελέτης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των μελετών Δημοσίων Έργων.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου
5. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθίστανται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.

Άρθρο 6

Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Οι μελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία μέσα σε δύο (2) μήνες βεβαιώνει, ότι για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ότι, η μελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
2. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή της μελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο συμπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών.
3. Η έγκριση της μελέτης συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή της μελέτης και επιστρέφεται, μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

Άρθρο 7 **Εγγυήσεις**

Δεν ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8
Ακροτελεύτιο

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε πέντε γνήσια, όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία τρία (3), ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύο (2) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ