



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 28 Δεκεμβρίου 2022  
Αριθ. Πρωτ: 13750

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**  
**«ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΣΤΕΝΙΩΝ»**

Συμβατικό Ποσό: 21.785,66€

Μέση Έκπτωση: 0,00%

Χρηματοδότηση: Ενάριθμος 2022ΝΑ25500000, ΥΠΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΡΘ46ΜΤΛ6-ΙΟΥ)

ΚΑΕ Δ. ΑΝΔΡΟΥ: 64.6262.0002

Προθεσμία Περαίωσης: Δύο (2) μήνες

CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας

Στην Άνδρο σήμερα, την 28<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Άνδρου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Άνδρου, 84500, τηλ. 22823-60224, email:dimos@andros.gr), έχοντας υπόψη την με αριθμό 306/28-12-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Άνδρου, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

**α. Λοτσάρης Δημήτριος**, Δήμαρχος Άνδρου, ενεργώντας, ως εκπρόσωπος του «Κυρίου του έργου», Δήμου Άνδρου, με ΑΦΜ 998239700 και αφ' ετέρου,

**β. Αθανάσιος Μπαλάσκας του Θωμά**, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειροτεχνών Νομού Κυκλάδων με Αριθμό Μητρώου «314», για έργα Οδοποιίας, με ΑΦΜ: 109203093, Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης, με έδρα το Μπατσι Άνδρου, ΤΚ 84503, τηλ.: 6946794213, email:thanasibal1978@hotmail.gr.

**ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:**

**(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων κ. **Λοτσάρης Δημήτριος**, Δήμαρχος Άνδρου, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)*
2. *Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006), ως ισχύει.*
3. *Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεύχος Α'), ως ισχύει.*
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 72088/31-10-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, περί χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πράξης [Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της Χώρας)], με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΓΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000 (ΑΔΑ: Ψ8ΡΘ46ΜΤΛ6-ΙΟΥ)
5. Την με αριθμ. πρωτ. Α1385/29-08-2022 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Θ5Ψ46ΝΠΠΘ-ΠΛΑ), περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
6. Την υπ' αριθμ. 14/2022 μελέτη της Δ/σης Τεχνικού και Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου.
7. Την υπ' αριθμ. 282/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου (ΑΔΑ: Ψ7Χ1ΩΨΙ-2ΥΚ) με θέμα: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, την έγκριση μελέτης, την έγκριση δαπάνης, την έγκριση όρων πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης

για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΣΤΕΝΙΩΝ».

8. Την με Α.Π. 13430/19-12-2022 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση (ΑΔΑΜ: 22PROC011844788)

9. Την υπ' αριθμ. ΑΑΥ 840/23-12-2022 ποσού 21.785,66€ σε βάρος του ΚΑΕ 64.6262.0002 (ΑΔΑΜ: 22REQ011895714)

10. Την υπ' αριθμ. 306/28-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD011917544), με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου, στον εμπειροτέχνη «Αθανάσιος Μπαλάσκας του Θωμά»

11. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά, που αναλύεται ως εξής:

	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)</b>	<b>ΕΚΠΤΩΣΗ %</b>	<b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ (€)</b>
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	551,00	0,00	551,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	12.396,00	0,00	12.396,00
Άθροισμα εργασιών	12.947,00		12.947,00
Εργολαβικό όφελος 18%	2.330,46		2.330,46
Απρόβλεπτα 15%	2.291,62		2.291,62
Συνολική δαπάνη έργου	17.569,08		17.569,08
ΦΠΑ 24%	4.216,58		4.216,58
Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ	21.785,66		21.785,66

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εμπειροτέχνη «Αθανάσιος Μπαλάσκας του Θωμά», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΣΤΕΝΙΩΝ».

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Την Εφαρμοστέα Νομοθεσία όπως αυτή αναφέρεται στα άρθρα 32 και 32<sup>α</sup> του Ν 4412/2016.
- ii. Τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης
- iii. Την οικονομική προσφορά, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης, και

#### ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας,

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της σύμβασης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

(4) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές.

(7) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία : η υπ' αριθ. 14/2022 μελέτη του έργου.

(8) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι διορίζει αντίκλητό του, την κα Μαγδαληνή Καλαμαρά, κάτοικο Άνδρου, (τηλ. 6947931934).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους δυο ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) αντίγραφα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) παρέμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ