



23SYMV011981720 2023-01-13

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 6.820,00€

Στην Άνδρο σήμερα 13/01/2023 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**Ι. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 099637560, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έδρα Όρμος Κορθίου Άνδρου, ΤΚ 845 02 και τηλ. 6977864118, στην οποία ανατέθηκε η Υπηρεσία «Επείγουσες εργασίες επιχωμάτωσης για την πυρόσβεση στην περιοχή εγκατάστασης δεματοποιητή» με την 5/Β/2023 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 5. Τον ψηφισθέντα Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2023 του Δήμου Άνδρου και συγκεκριμένα τον υπό αναμόρφωση κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου τον ΚΑΕ: 20.6262.0003 «επείγουσες εργασίες επιχωμάτωσης για την πυρόσβεση στην περιοχή εγκατάστασης δεματοποιητή». σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 3463/2006: "... στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, **η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.**».
 6. Το με αριθμό 251/12-01-2023 πρωτογενές αίτημα (23REQ011977899 2023-01-12) περί της αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «επείγουσες εργασίες επιχωμάτωσης για την πυρόσβεση στην περιοχή εγκατάστασης δεματοποιητή».
 7. Το απρόβλεπτο γεγονός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 19/12/2022 και περί ώρα 13:30, στην περιοχή «Σταυροπέδα» και συγκεκριμένα στον χώρο της μονάδας δεματοποίησης σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Άνδρου, την οποία ο Δήμος προσπάθησε άμεσα με το προσωπικό του, με τα διατιθέμενα χερσαία μέσα, να το αντιμετωπίσει, Όμως, για την πλήρη κατάσβεση και αποκατάσταση του χώρου απαιτούνται πρόσθετες εργασίες επιχωμάτωσης και διαμόρφωσης με χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου που δεν διαθέτει ο Δήμος.
 8. Την από 10-01-2023 τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Άνδρου, σύμφωνα με την οποία κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή του Δήμου με επιπλέον εργασίες καταπολέμησης του φαινομένου.
 9. Τη με αριθμό 253/12-01-2023 (23PROC011978585 2023-01-12) πρόσκληση για προσφορά.
 10. Τη με αριθμό 258/ 12-01-2023 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «**Ι. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», **Ι. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΑΦΜ: 099637560 ΤΗΛ. 6977864118 ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ** με εκτιμώμενο κόστος 18.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 11. Την υπ' αριθμ. απόφαση 5/Β/ 2023 Δημάρχου.
- Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Στις 19/12/2022 και περί ώρα 13:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο λειτουργίας του δεματοποιητή σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Ανδρου, ο οποίος βρίσκεται στη θέση Σταυροπέδα Ανδρου. Η φωτιά γρήγορα πήρε μεγάλη έκταση καίγοντας τα δεματοποιημένα απορρίμματα. Ο Δήμος Ανδρου έδρασε άμεσα με το προσωπικό του και την χρήση μηχανημάτων έργου που διαθέτει, κατορθώνοντας να περιορίσει την πυρκαγιά. Όμως, για την πλήρη κατάσβεση και αποκατάσταση του χώρου απαιτούνται πρόσθετες εργασίες επιχωμάτωσης και διαμόρφωσης με χρήση ειδικών μηχανημάτων έργου που δεν διαθέτει ο Δήμος.

Αναλυτική περιγραφή:

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι οι εξής:

- Επιχωμάτωση των εστιών με χρήση κατάλληλου πρόσφορου χωματουργικού μηχανήματος.
- Χρήση φορτηγού με εδαφικό υλικό για την εν λόγω επιχωμάτωση.
- Μετακίνηση και απομάκρυνση δεμάτων και τυχόν αντικειμένων που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο, προς αποτροπή του κινδύνου επέκτασης της αναζωπύρωσης.
- Διαμόρφωση χώρου απόθεσης/αποθήκευσης των δεμάτων που θα μετακινηθούν.

Ο ανάδοχος θα ακολουθεί τις ειδικότερες οδηγίες του αρμόδιου αντιδημάρχου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ολόκληρος ο απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά για την εκτέλεση των εργασιών θα διατεθούν από τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη μισθοδοσία και την ασφάλιση του εργατικού προσωπικού του, εφόσον απασχολεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε βλάβη ή ατύχημα προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών και έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια του προσωπικού, εφόσον απασχολεί, και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών.

Ανάλυση κόστους (χωρίς ΦΠΑ):

- Χρήση ερπυστριοφόρου φορτωτή: 4 ημέρες X 550 €/ημέρα = 2.200,00€
- Χρήση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα φορτωτή: 5 ημέρες X 400 €/ημέρα = 2.000,00€
- Χρήση φορτηγού: 4 ημέρα X 325 €/ημέρα = 1.300,00€

προϋπολογισμός:

Περιγραφή	ΠΟΣΟ (€)
Επείγουσες εργασίες επιχωμάτωσης για την πυρόσβεση στην περιοχή εγκατάστασης δεματοποιητή	5.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	5.500,00
Φ.Π.Α. 24%	1.320,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.820,00

ΚΑΕ: 20.6262.0003 «Επείγουσες εργασίες επιχωμάτωσης για την πυρόσβεση στην περιοχή εγκατάστασης δεματοποιητή»
Η χρηματοδότηση θα εγγραφεί στον **ΚΑΕ: 20.6262.0003** «Επείγουσες εργασίες επιχωμάτωσης για την πυρόσβεση στην περιοχή εγκατάστασης δεματοποιητή», σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 3463/2006: "... στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, **η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.**"

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της πυρκαγιάς και σε κάθε περίπτωση έως 31/12/2023.

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

Ι. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.