



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 12 Απριλίου 2023

Αριθμ. πρωτ.: 3577

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΛΑΔΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ »

ποσού **14.999,99€** (με ΦΠΑ 24%)
Κ.Α.Ε. 30.7323.0009

CPV: 45233120-6 - Έργα οδοποιίας

Στην Άνδρο σήμερα, την 12η του μηνός Απριλίου έτους 2023, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Άνδρου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Άνδρος, 84500, τηλ. 22823-60244), έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 111/Β/2023 (ΑΔΑ:60ΛΜΩΨΙ-ΚΔΒ) με ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012488791 2023-04-12 Απόφαση Δημάρχου, με θέμα «Απευθείας ανάθεση Εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης δημοτικής οδού προς Αλαδινού, ΤΚ Μεσσαριάς», οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δήμαρχος Άνδρου, ενεργώντας, ως εκπρόσωπος του «Κυρίου του έργου», Δήμου Άνδρου, με ΑΦΜ 998239700 και αφ' ετέρου,

β. ΜΠΛΑΝΑ ΙΛΙΡ ΤΟΥ ΡΕΤΖΕΠ, με έδρα Στραπουριές - Άνδρου, τηλ. Επικοινωνίας: 6984332989, ΑΦΜ:109201390, Δ.Ο.Υ: Παλλήνης, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειροτεχνών Νομού Κυκλάδων, με Α.Μ. «306», για έργα : «Οδοποιίας».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Λοτσάρης Δημήτριος**, Δήμαρχος Άνδρου, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021 καθώς και των προηγούμενων διατάξεων (Ν.3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν.1418/84, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 171/87), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την υπ' αριθμ. 12/2022 τεχνική μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.
4. Το με ΑΔΑΜ: 22REQ011331690 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.
5. Την υπ' αριθμ. 111/Β/2023 (ΑΔΑ:60ΛΜΩΨΙ-ΚΔΒ) με ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012488791 απόφαση Δημάρχου με τίτλο «Απευθείας ανάθεση Εκτέλεσης εργασιών για την «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης δημοτικής οδού προς Αλαδινού, Τ.Κ. Μεσσαριάς»»
6. Τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου 30.7323.0009 «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης δημοτικής οδού προς Αλαδινού, ΤΚ Μεσσαριάς», με βάσει το με 22REQ011331690 πρωτογενούς αιτήματος.
7. Την υπ' αριθ.: 263/27-03-2023 (ΑΔΑ : ΨΜΗΞΩΨΙ-Ρ7Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

8. Τα στοιχεία της υπ' αριθ. πρωτ. 3265/06-04-2023 οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, που αναλύονται ως εξής:

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10.251,50
ΓΕ & ΟΕ 18%	1.845,27
ΣΥΝΟΛΟ 1	12.096,77
ΦΠΑ 24%	2.903,22
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	14.999,99

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, «**ΜΠΑΝΑ ΙΛΙΡ**», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΑΔΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ**».

Ο παραπάνω αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου «**ΜΠΑΝΑ ΙΛΙΡ**», και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας,

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές του Κυρίου του έργου και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της σύμβασης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1β, του Ν. 4412/2016.

(4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται σε (2) δύο μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές.

(7) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία : η υπ' αριθ. 12/2022 μελέτη του έργου και τα τεύχη αυτής.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους δυο ανωτέρω συμβαλλομένους ως κάτωθι.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΜΠΛΑΝΑ ΙΛΙΡ