



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 24.552,00**

Μεταξύ του Δήμου Άνδρου, όπως εκπροσωπείται από τον Λοτσάρη Δημητρίο, Δημάρχου Άνδρου και της εταιρείας με την επωνυμία ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Α. με Α.Φ.Μ. 999873038, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα στο γραφείο του Δήμου Άνδρου σήμερα στις 4/12/2019:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2016 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, στον οποίο έχει εγγραφεί η ειδική πίστωση για την προμήθεια ασφαλτομίγματος στον Κ.Α. 64.7135.0002, με την 63/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 1<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2019».
8. Το από 15-11-2019 Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Περιγραφή (ΑΔΑΜ 19REQ005861992), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
9. Την υπ'αριθ.851/20-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 19REQ005894972 και ΑΔΑ: 6ΒΠΛΩΨΙ-ΞΩΓ).
10. Την με Α.Π.12847/25-11-2019 πρόσκληση.

11. Την προσφορά με τα σχετικά δικαιολογητικά που προσκόμισε η δεύτερη των συμβαλλομένων.
12. Την υπ' αριθ. 1749576/29-11-2019 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ύψους 990,00€.
13. Την υπ' αριθ. 598/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ 19ΑWRD005915220).

Συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Άνδρου αναθέτει και η εταιρεία με την επωνυμία ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Α. (με Α.Φ.Μ. 999873038, διεύθυνση Μιχαήλ Βόδα 35, 10440 Αθήνα), αναλαμβάνει την προμήθεια ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με το από 15-11-2019 Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Περιγραφή (ΑΔΑΜ 19REQ005861992) και την υπ' αριθ. 598/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑΜ 19ΑWRD005915220), αντί ποσού 24.552,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α. 64.7135.0002 με τίτλο «Χρημ/ση για θεομηνίες – Προμήθεια ασφαλτομίγματος», του προϋπολογισμού Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2019.

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες και θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και έλαβε κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους από ένα.

## **Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**