



Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 6.138,00€

Στην Άνδρο σήμερα 15/12/2020 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε**», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Πέτσα Δημήτριο του Λεονάρδου με έδρα το Πιτροφό Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282051100, ΑΦΜ:099637927 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια οπλισμού, αδρανών, ασφαλτόμειγμα, πλέγμα, πέτρες κλπ Οικοδομικά Υλικά για τη Δ.Ε. Άνδρου με την υπ' αριθ. 551 /2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20AWRD007872260 2020-12-17 της ΑΔΑΜ: 20AWRD007847450 2020-12-15) απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ' /2014), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
 6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
 7. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ: 30.6662.0009 «Προμήθεια οπλισμού, αδρανών, ασφαλτόμειγμα, πλέγμα, πέτρες κλπ Οικοδομικά Υλικά για τη Δ.Ε. Άνδρου», βάσει του ΑΔΑΜ: 20REQ007787727 2020-12-07 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».
 8. Την υπ' αριθ.: 13457/09-12-2020 και με Αρ. Εγγραφής: **ΑΑΥ 902/09-12-2020** (ΑΔΑ:9ΥΙΚΩΨΙ-Ε5Π) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 9. Την υπ' αριθ.: 13577/11-12-2020 Πρόσκληση για υποβολή προσφορών, του Δήμου μας.
 10. Την προσφορά Αρ.Πρωτ.: 13683/15-12-2020 Δήμου Άνδρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε», με έδρα τον Πιτροφό Άνδρου, τηλ.: 22820-51100-101 και ΑΦΜ: 099637927 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
- Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

**Άρθρο 1
Αντικείμενο**

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 και σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500C (δομικό πλέγμα T131), για την αποκατάσταση λακκουβών, την επικάλυψη της τάφρου όπου διέρχεται το αποχετευτικό δίκτυο και την επισκευή φρεατίων και κρασπέδων, στην δημοτική οδό από το Δημοτικό Σχολείο Μεσσαριάς έως και την διασταύρωση με την παρακαμπτήριο Μεσσαριάς, στην Τοπ.Κοιν. Μεσσαριάς, της Δ.Ε. Άνδρου.

A/A	Περιγραφή Προμήθειας	CPV	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή Μονάδος	Ενδεικτικό Κόστος
1.	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μετά του σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500C (δομικό πλέγμα T131)	44114100-3 «Έτοιμο σκυρόδεμα»	M3	45,00	110,00€	4.950,00€
ΣΥΝΟΛΟ						4.950,00€
Φ.Π.Α. 24%						1.188,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						6.138,00€

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

2. Η προμήθεια του σκυροδέματος και του σιδηρού οπλισμού θα γίνεται τμηματικά ώστε να μπορεί να προμηθεύεται ο Δήμος Άνδρου την ποσότητα που απαιτείται κάθε φορά, αφού προηγηθεί επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου και τον ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τμηματικές εργασίες όπου δεν απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και επεξεργασία για την διάσθρωση του σκυροδέματος και μπορεί να γίνει με ίδια μέσα του Δήμου.

Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των δημοτικών υποδομών οδοποιίας κρίνεται απολύτως αναγκαία με δεδομένη την κάλυψη ανάγκης αποκατάστασης και προστασίας οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κατοίκων.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3

Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

20SYMV007872445 2020-12-17

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

**ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ**