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Α.Π. 874 

 
ΠΡΟ΢ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕ΢ΙΑ Δ. ΑΝΔΡΟΤ 

 
 
 

 
 

Τίτλοσ: «Επιςκευή- Συντήρηςη αντλιοςταςίων Δ.Ε. Άνδρου» 
ΚΑΕ: 25.6264.0005 
CPV: 50500000-0 Υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ αντλιών, δικλείδων, ςτροφίγγων, 
μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων 

 

             Σφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Σο άρθρο 6, τησ υπ. αριθμ. 57654/2017 Απόφαςησ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξησ (ΦΕΚ Β/1781/23-05-2017): «Καταχωρηςτζα ζγγραφα ςτο ΚΗΜΔΗ΢». 

2. Σο άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 (Κλειςθζνησ), ςφμφωνα με το οποίο 
απονζμεται ςτο Δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφαςίςει για την ζγκριςη των δαπανϊν 
και τη διάθεςη όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςη, 
με την ζκδοςη τησ ςχετικήσ Απόφαςησ Ανάληψησ Τποχρζωςησ. 

3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ 
αντικαταςτάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015, ςφμφωνα με το 
οποίο πριν από κάθε ενζργεια για την εκτζλεςη οποιαςδήποτε δαπάνησ του Δημοςίου 
απαιτείται ςχετική απόφαςη ανάληψησ υποχρζωςησ του αρμόδιου διατάκτη ή του 
κατά νόμο εξουςιοδοτημζνου οργάνου, με την οποία δεςμεφεται η αναγκαία πίςτωςη. 

4. Σο άρθρο 9 του Π.Δ.80/16 «Ανάληψη ςταθερϊν, διαρκοφσ ή περιοδικοφ χαρακτήρα 
δαπανϊν» 

5. Σο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 «Προςφυγή ςτη διαδικαςία τησ απευθείασ ανάθεςησ 
επιτρζπεται όταν η εκτιμϊμενη αξία τησ ςφμβαςησ, χωρίσ ΦΠΑ, είναι ίςη ή κατϊτερη 
από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ». 

6. Σο Ν. 3463/2006 «Κφρωςη του Κϊδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α 
114/08.06.2006), ωσ ιςχφει. 

7. Σο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ 
Διοίκηςησ. Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τεφχοσ Α’) 

8. Άρθρο 217 ν 4412/2016 «Διάρκεια ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςίασ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ΢ ΑΙΣΗΜΑ ςφμφωνα με το άρθρο 6, τησ υπ΄αριθμ. 57654/2017 Απόφαςησ του 

Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξησ (ΦΕΚ Β/1781/23-05-2017) 

ΣΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ 





  

Α. Περιγραφή τησ προσ ανάθεςη υπηρεςίασ– ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ: 
 

΢φμφωνα με το άρκρο 118 του ν. 4412/2016 «Προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ 
ανάκεςθσ επιτρζπεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΠΑ, είναι ίςθ ι 
κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.» 

 
Η παροφςα αφορά ςτθν λειτουργία και ςυντιρθςθ των αντλιοςταςίων : Αβφςςου, ΢τενιϊν, 

Αγίασ Βαρβάρασ, Αντλιοςτάςιο Γονζου . 

 
Αναλυτικότερα: 
Θα πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ κακθμερινά ςτα παραπάνω αντλιοςτάςια, και ςτισ 
δεξαμενζσ τουσ, και κα ακολουκοφνται από ζλεγχο ςτάκμθσ των δεξαμενϊν, ορκισ 
λειτουργίασ δικτφων ςυςκευϊν και αντλιϊν. 
Επίςθσ κα πραγματοποιείται τακτικι ςυντιρθςθ των λειτουργοφντων εγκαταςτάςεων και 
αντικατάςταςθ εξαρτθμάτων (ρουλεμάν κ.α.) , γραςαρίςματα και κάκε εργαςίασ ςυντιρθςθσ 
και αντικατάςταςθσ κατόπιν επικοινωνίασ με τον αρμόδιο αντιδιμαρχο και παροχισ των 
υλικϊν από τον Διμο Άνδρου. 
Σα μικροχλικά( βίδεσ, φλάντηεσ γράςο κ.α.) κα παρζχονται από τον ανάδοχο. 

 

Οι επιςκζψεισ κα πραγματοποιοφνται ςε ςυνεννόθςθ με τον Αντιδιμαρχο και τουσ 
υδραυλικοφσ του Διμου οι οποίοι κα παρίςτανται κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ 
που διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μζχρι το 
50 % αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ 
τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

 

Α/Α 
Περιγραφή 
προμήθειασ 

 

CPV 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 

 
Ποςότητα 

Ενδεικτική 
Τιμή 

μονάδοσ 

Ενδεικτικό 
Κόςτοσ 

 
 
 
 

1 

 

 
Επιςκευή- 

Συντήρηςη 

αντλιοςταςίω 

ν Δ.Ε. Άνδρου 

50500000-0 
Υπηρεςίεσ 

επιςκευήσ και 
ςυντήρηςησ 

αντλιών, 
δικλείδων, 

ςτροφίγγων, 
μεταλλικών 
δοχείων και 

μηχανημάτων 

 
 
 
 

Μήνασ 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

805€ 

 
 
 
 

9.660,00 

MΕΡΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ 9.660,00 

ΦΠΑ 24% 2.318,40 

ΣΕΛΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ 11.978,40 

  





 
 

 

Β. Επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωςησ 
Ο χρόνοσ επικυμθτισ θμερομθνίασ ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ζωσ ολοκλιρωςθσ 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.  

 
Ο μηχανικόσ του Δήμου Άνδρου Ο Δήμαρχοσ Άνδρου 

 

Μιχαήλ Γρηγόρασ Δημήτριοσ Λοτςάρησ 
Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΣΕ 

 
 
 
 





 
 

 
 




