



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Άνδρος, 07/04/2021  
Αρ. Πρωτ.: 3571  
ΠΡΟΣ  
Την Οικονομική Υπηρεσία**

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Το άρθρο 6, της υπ. αριθμ. 57654/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/1781/23-05-2017): «Καταχωρηστέα έγγραφα στο ΚΗΜΔΗΣ».
2. Το άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης), σύμφωνα με το οποίο απονέμεται στο Δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίσει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάλυσης Υποχρέωσης.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015, σύμφωνα με το οποίο πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση.
4. Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».
5. Το Άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ – φ. 114 τ. Α').

**Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα προβλεπόμενα για την έκδοση της απαιτούμενης απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για την παρακάτω δαπάνη του Δήμου Άνδρου.**

**ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ – Δ.Ε ΚΟΡΘΙΟΥ»**

**1. Τεχνική Περιγραφή – Αιτία Δαπάνης:**

Κρίνεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη προμήθειας Ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση φθορών που υπέστησαν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού στον παραλιακό δρόμο Όρμου Κορθίου λόγω της αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος στη περιοχή. Ακόμα θα γίνει προμήθεια ενός Ηλεκτρολογικού πίνακα για την αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντα που καταστράφηκε λόγω της αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος στη περιοχή Όρμου Κορθίου κατά την διάρκεια βροχόπτωσης, συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο της γεώτρησης στη περιοχή «στροφή Μάνεση» της Δ.Ε Κορθίου ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες που έχουν εμφανιστεί από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου Άνδρου.

**2. CPV:** 31600000 «Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός».

**3. ΚΑΕ:** 20.6662.0015 «Προμήθεια Λαμπτήρες καλώδια σωλήνες-λοιπό Ηλεκτρολογικό υλικό».

**4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός:**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)</b>
<b>1</b>	Πίνακας πλήρης 12 στοιχείων, στεγανός, εξωτερικός	τεμ	1	<b>211,61€</b>	<b>211,61€</b>
<b>2</b>	Φωτοκυτόταρο μέρας-νύχτας	τεμ	1	32,26	<b>32,26€</b>
<b>3</b>	Χρονοδιακόπτες ράγας με εφεδρεία 72 ωρών	Τεμ.	2	72,61€	145,22€
<b>4</b>	Κανάλι 90x40	μέτρα	16	8,06€	128,96€
<b>5</b>	Καλώδιο 3x2,5 (100μ)	Τεμ.	1	80,65€	80,65€
<b>6</b>	Ρελέ τριφασικό φορτίου 4x40	Τεμ.	1	48,39€	48,39€
<b>7</b>	Πίνακας πλήρης με γενικό διακόπτη , γενικές ασφάλειες, επιτηρητή στάθμης, επιτηρητή τάσης, διαδοχείς φάσεων.	Τεμ.	1	580,65€	580,65€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.227,74€</b>
	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>				<b>294,65€</b>
	<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.522,39€</b>

**5. Οικονομικό έτος στο οποίο εκτείνεται η δαπάνη: 2021: 1.522,39€**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ