



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 4.994,72€

Στην Άνδρο σήμερα 11/02/2021 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε**», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Πέτσα Δημήτριο του Λεονάρδου με έδρα το Πιτροφό Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282051100, ΑΦΜ:099637927 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών της Τ.Κ Απροβάτου Άνδρου με την υπ' αριθ. 47/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ' /2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ: 30.7135.0017 «ΣΑΤΑ 2019-Προμήθεια σκυροδέματος για την Τ.Κ Απροβάτου», βάσει του ΑΔΑΜ: 20REQ007818515 2020/12/10 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας και έχει εκδοθεί σχετική ΠΑΥ. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.
8. Την υπ' αριθ.: 1185/04-02-2021 και με Αρ. Εγγραφής: ΑΑΥ 170/03-02-2021 (ΑΔΑ:6ΙΚΨΩΨΙ-47Σ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
9. Την υπ' αριθ.: 1480/09-02-2021 Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
10. Την προσφορά με Αρ.Πρωτ.: 1513/10-02-2021 Δήμου Άνδρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε», με έδρα τον Πιτροφό Άνδρου, τηλ.: 22820-51100-101 και ΑΦΜ: 099637927 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
11. Την υπ' αριθμ. 47/ 2021 απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

**Άρθρο 1
Αντικείμενο**

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 και σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500C (δομικό πλέγμα T131), για την αποκατάσταση λακκουβών, επισκευή φθορών τμημάτων οδοστρωμάτων και πλατειών, για την κάλυψη αναγκών της Τ.Κ. Απροβάτου Άνδρου.

A/A	Περιγραφή Προμήθειας	CPV	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή Μονάδος	Ενδεικτικό Κόστος
1.	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μετά του σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500C (δομικό πλέγμα T131)	44114100-3 «Έτοιμο σκυρόδεμα»	M3	38,00	106,00€	4.028,00€
ΣΥΝΟΛΟ						4.028,00€
Φ.Π.Α. 24%						966,72€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						4.994,72€

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

2. Η προμήθεια του σκυροδέματος και του σιδηρού οπλισμού θα γίνεται τμηματικά ώστε να μπορεί να προμηθεύεται ο Δήμος Άνδρου την ποσότητα που απαιτείται κάθε φορά, αφού προηγηθεί επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου και τον ανάδοχο.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τμηματικές εργασίες όπου δεν απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και επεξεργασία για την διάσθρωση του σκυροδέματος και μπορεί να γίνει με ίδια μέσα του Δήμου.

Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των δημοτικών υποδομών οδοποιίας κρίνεται απολύτως αναγκαία με δεδομένη την κάλυψη ανάγκης αποκατάστασης και προστασίας οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κατοίκων.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με:

1. Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ (2016) ΦΕΚ 1561/02-06-2016

2. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος προτείνονται για την προσωρινή αντικατάσταση των ΕΤΕΠ «Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)».

Σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ πρόσμικτα. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοιμού σκυροδέματος.

Το νερό ανάμιξης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή σκυροδέματος πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1008.

Το σκυρόδεμα πρέπει να έχει μελετηθεί και να παρασκευάζεται έτσι ώστε:

- Να έχει ομοιογένεια,
- Να έχει την εργασιμότητα εκείνη που θα επιτρέψει να διαστρωθεί και να συμπυκνωθεί ικανοποιητικά με τα διαθέσιμα μέσα,
- Να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες, οι οποίες προδιαγράφονται για το συγκεκριμένο έργο.

Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν θα είναι μικρότερη των 5°C ούτε μεγαλύτερη των 32°C κατά την παράδοση.

Σε συνήθεις θερμοκρασίες, ο χρόνος μεταφοράς του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει την 1 ώρα και 30 λεπτά, εκτός αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στη μελέτη σύνθεσης με

κατάλληλη χρήση επιβραδυντικών χημικών προσθέτων, οπότε επιτρέπεται να αυξηθεί σε ώρες.

Η τιμή μονάδος του σκυροδέματος λόγω του εδαφικού περιορισμού απ'την νησιωτική φύση του χώρου υλοποίησης της προμήθειας τέθηκε κατόπιν έρευνας αγοράς στο νησί και είναι η ανώτατη επιτρεπόμενη που γίνεται δεκτή επί ποινή αποκλεισμού.

3. ΠΕΤΕΠ : 01-02-01-00 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος»

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος».

Το δομικό πλέγμα T131 συνίσταται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμό – εν ψυχρώ – χονδροσύρματος τύπου SAE 1010. Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ5 και οι βρόχοι που σχηματίζονται έχουν τετραγωνική διατομή 15εκ. x 15εκ.. Οι διαστάσεις κάθε φύλλου είναι 5,00μ. x 2,15μ. και έχει θεωρητικό βάρος φύλλου 21,50kg.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ