



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο      ΕΥΡΩ 7.996,30€**

Στην Άνδρο σήμερα 18/03/2021 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία **«ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με έδρα την Χώρα Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282024313, ΑΦΜ:998239318 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξοπλισμού αντικατάστασης σωλήνων ύδρευσης με την υπ' αριθ. 89/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υποψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΞΩΩΨΙ-ΕΓ1)απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Άνδρου έτους 2021»
8. Την ανάγκη για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, εξοπλισμού αντικατάστασης σωλήνων ύδρευσης, συνδέσμους και ρακόρ, που θα χρησιμοποιηθούν σε βλάβες του δικτύου Ύδρευσης, στην Δ.Ε Άνδρου από τις περιοχές Αποίκια έως Μεσσαριά.
9. Το με ΑΔΑΜ: 21REQ008277903 2021-03-12 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 25.6662.0004 « Προμήθεια υδραυλικών υλικών(σωλήνες, ρακόρ σύνδεσης, οικ, υλικά, φλάντζες καπάκια ύδρευσης) Δ.Ε. Άνδρου» βάσει του ΑΔΑΜ: 21REQ008277903 2021-03-12. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».
11. Την υπ' αριθμ.: 257-12/03/2021 (ΑΔΑ:Ψ6ΗΑΩΨΙ-Ζ4Κ) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθμ.: 2843-16/03/2021 Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Α.Π.: 2943-17/03/2021 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης εταιρείας **«Δ. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»**, με έδρα Χώρα Άνδρου με Τ.Κ 84502, τηλ.:2282024313, ΑΦΜ 998239318 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
14. Την υπ' αριθμ.:89/2021 Απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

### **Άρθρο 1** **Αντικείμενο**

Με την παρούσα θα πραγματοποιηθεί Προμήθεια υδραυλικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε βλάβες του δικτύου Ύδρευσης, στην Δ.Ε Άνδρου από τις περιοχές Αποίκια έως Μεσσαριά.

Προϋπολογισμός :

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | Μ.Μ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ    | ΑΞΙΑ             |
|---------------------------|-------|----------|---------|------------------|
| ΣΩΛΗΝΑ Φ 32 16 ATM        | μέτρα | 1.000    | 1,35€   | 1.350,00         |
| ΣΩΛΗΝΑ Φ 40 16 ATM        | μέτρα | 400      | 1,50€   | 600,00           |
| ΣΩΛΗΝΑ Φ 50 16 ATM        | μέτρα | 400      | 2,45€   | 980,00           |
| ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 70/70     | Τεμ.  | 2        | 79,20€  | 158,40           |
| ΦΡΕΑΤΙΟ 60/60 ΒΤ 40 ΤΟΝΣ  | Τεμ.  | 2        | 137,10€ | 274,20           |
| ΦΡΕΑΤΙΟ 50/60 D 400       | Τεμ.  | 3        | 86,73€  | 260,19           |
| ΦΡΕΑΤΙΟ 50/50 Β,Τ 25 ΤΟΝΣ | Τεμ.  | 6        | 67,98€  | 407,88           |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ 32/32        | τεμ   | 12       | 9,34€   | 112,08           |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ 40/40        | Τεμ.  | 10       | 14,96€  | 149,60           |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ, 50/50       | Τεμ.  | 10       | 24,28€  | 242,80           |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ, 63/63       | τεμ.  | 10       | 40,61€  | 324,88           |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ, 75/75       | τεμ.  | 5        | 114,00€ | 570,00           |
| ΡΑΚΟΡ ΟΡ, Α 32Χ1          | τεμ.  | 20       | 6,36€   | 127,20           |
| ΡΑΚΟΡ ΟΡ, 40Χ1¼           | τεμ.  | 10       | 10,56€  | 105,60           |
| ΡΑΚΟΡ ΟΡ, 50Χ1½           | τεμ.  | 10       | 14,03€  | 140,30           |
| ΡΑΚΟΡ ΟΡ, 63Χ2            | τεμ.  | 10       | 25,83€  | 258,30           |
| ΡΑΚΟΡ ΟΡ, Θ 32Χ1          | τεμ   | 20       | 6,62€   | 132,40           |
| ΡΑΚΟΡ ΟΡ, Θ 40Χ1 ¼        | τεμ.  | 10       | 10,76€  | 107,60           |
| ΡΑΚΟΡ ΟΡ, Θ 50Χ1½         | τεμ.  | 10       | 14,72€  | 147,20           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>             |       |          |         | <b>6.448,63€</b> |
| <b>ΦΠΑ 24%</b>            |       |          |         | <b>1.547,67€</b> |
| <b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>      |       |          |         | <b>7.996,30€</b> |

### **Άρθρο 2**

#### **Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται το συντομότερο δυνατό από την ανάρτηση της παρούσας.

2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή εφάπαξ, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

3. Τα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη) στη Χώρα Άνδρου κατόπιν επικοινωνίας με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα εν λόγω υλικά θα μένουν στις αποθήκες του Δήμου και θα χρησιμοποιούνται από τους υδραυλικούς του Δήμου όταν παραστούν άμεσες ανάγκες αποκατάστασης του δικτύου.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

### **Άρθρο 3 Λοιπές Διατάξεις**

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

**ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**