



21SYMV009194625 2021-09-13

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 26.040,00€**

Στην Άνδρο σήμερα 01/09/2021 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Ο «**ΝΤΟΥΡΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», με έδρα Αγία Μαρίνα Κορθίου Άνδρου, Τ.Κ 84502, τηλ. 6977538762, ΑΦΜ: 043725084 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στον οποίο ανατέθηκε η Υπηρεσία έλεγχου όλων των περιφράξεων των αγροκτημάτων και την συμπλήρωση-επιδιόρθωσή τους, όπου απαιτείται, για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου πρόγραμματος LIFE16 CCA/GR/000050 – TERRACESCAPE με την 250/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 48,50,51,53 και 55 του Ν. 4782/2021.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 206 του ν. 4555/2018 «Διαδικαστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία των δήμων».
8. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 «Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΞΩΩΨΙ-ΕΓ1) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Άνδρου έτους 2021.»
10. Την ανάγκη για την υπηρεσία έλεγχου όλων των περιφράξεων των αγροκτημάτων και την συμπλήρωση-επιδιόρθωσή τους, όπου απαιτείται, για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου πρόγραμματος LIFE16 CCA/GR/000050 – TERRACESCAPE.
11. Το υπ. αριθμ. **ΑΔΑΜ 21REQ008957760 2021-07-21** Πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 8153-22/7/21 βεβαίωση της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας για ανάληψη πολυετούς δέσμευσης.
13. Την υπ' αριθμ. :210 με αριθμ. πρωτοκ. 8574-02/08/2021 (ΑΔΑ: 94ΘΝΩΨΙ-ΘΜΡ) απόφαση δημάρχου για ανάληψη υποχρέωσης πολυετών δαπανών συνολικού ποσού : 26.040,00€.
14. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 70.6162.0008 «LIFE TERRACESCAPE-προετοιμασία αγροκτημάτων (πότισμα, ξεβοτάνισμα, έλεγχος επισκευή περιφράξεων)», βάσει του **ΑΔΑΜ 21REQ008957760 2021-07-21** πρωτογενούς

αιτήματος. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».

15. Την υπ' αριθμ. :720-13/08/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΝΘΩΨΙ-2ΧΥ) απόφαση δημάρχου για ανάληψη υποχρέωσης δαπανών.
16. Την υπ' αριθ.: 9493-24/08/2021 (21PROC009106880 2021-08-24) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
17. Την προσφορά με Α.Π.: 9620-25/08/2021 Δήμου Άνδρου, του ενδιαφερόμενου «**ΝΤΟΥΡΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**», με έδρα Αγία Μαρίνα Κορθίου Άνδρου, Τ.Κ 84502, τηλ. 6977538762, ΑΦΜ: 043725084 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
18. Την υπ' αριθμ. απόφαση 250/ 2021 Δημάρχου.  
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

### **Άρθρο 1** **Αντικείμενο**

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την υπηρεσία υπηρεσίας έλεγχου όλων των περιφράξεων των αγροκτημάτων και την συμπλήρωση-επιδιόρθωσή τους, όπου απαιτείται, για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE16 CCA/GR/000050 – TERRACESCAPE.

Η παρούσα υπηρεσία αφορά εργασίες έλεγχου, επιδιόρθωσης και συμπλήρωσης των περιφράξεων σε τριάντα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, συνολικής έκτασης 300 στρεμμάτων περίπου και συνολικού μήκους περίφραξης 10.500μ. περίπου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τον επιτόπιο έλεγχο όλων των περιφράξεων για να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Οι επιδιορθώσεις θα γίνουν στις θέσεις που εντοπίζονται προβλήματα της υφιστάμενης περίφραξης (πεσμένα πλέγματα, μεταλλικές ράβδοι ή πέτρες, ανοίγματα, κακή συναρμογή πλεγμάτων, στραβώματα, κλπ), εκτιμώμενου μήκους 3.500 μ. περίπου. Επίσης, υπάρχουν και θέσεις όπου πρέπει να συμπληρωθεί η περίφραξη με νέα μεταλλικά πλέγματα ύψους 1μ. και ράβδους στήριξης ύψους 1,30μ. ανά 2 μέτρα μήκους, σε συνολικό μήκος 5.000 μ. περίπου.

Συνολικός προϋπολογισμός:

Περιγραφή	ΠΟΣΟ (€)
LIFE TERRACESCAPE – έλεγχος-επισκευή περιφράξεων αγροκτημάτων	21.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	21.000,00
Φ.Π.Α. 24%	5.040,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>26.040,00</b>

#### **Ανάλυση κόστους (χωρίς ΦΠΑ):**

- Έλεγχος όλων των περιφράξεων σε μήκος 10.500 μέτρων περίπου  
 $10.500\mu. \times 0,10\text{€/}\mu. = 1.050,00 \text{ €}$
- Επιδιόρθωση περιφράξεων  
 $3.500\mu. \times 1,70\text{€/}\mu. = 5.950,00 \text{ €}$
- Συμπλήρωση περιφράξεων αγροκτημάτων:  
 $5.000\mu. \times 2,80\text{€/}\mu. = 14.000,00 \text{ €}$
- Σύνολο εργασιών: 21.000€ (χωρίς ΦΠΑ)

**Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη: 2021: 13.000,00€  
2022: 13.040,00€**

**Άρθρο 2**

**Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα που εκτείνεται στα **Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη:**

**2021: 13.000,00€**

**2022: 13.040,00€**

2. Οι εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη και τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας. Ολόκληρος ο απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά για την εκτέλεση των εργασιών θα διατεθεί από τον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την μισθοδοσία και την ασφάλιση του εργατικού προσωπικού του, εφόσον απασχολεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε βλάβη ή ατύχημα προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών και έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια του προσωπικού, εφόσον απασχολεί, και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα καταγράφει τον τόπο, την ημέρα και το είδος της εργασίας.

5. Η πληρωμή μπορεί να γίνεται τμηματικά, κατόπιν ελέγχου του ημερολογίου εργασιών και παραλαβής του τμήματος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.

6. *Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.*

7. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

**ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**