



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθ. Πρωτ: 10828

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

**«ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Μελέτες – Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες του έργου
«Προστασία και αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου στο
Μπατσί Ανδρου»**

ποσού 58.678,68 € (με ΦΠΑ 24%)
ΚΑΕ 63.7341.0005
CPV 71335000-5

Στην Άνδρο, σήμερα την 21 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Δήμου Άνδρου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Άνδρος, 84500, τηλ. 22823-60224, Fax: 22820-23766) οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ, με ΑΦΜ 998239700 , που εδρεύει στην Άνδρο, Χώρα Άνδρος, Τ.Κ. 84500 και που θα ονομάζεται στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, διά του νομίμου εκπροσώπου, κο Λοτσάρη Δημήτριο, Δήμαρχο Άνδρου και
2. Η Ένωση Οικονομικών Φορέων : «ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – δ.τ. ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – δ.τ. ADENS Α.Ε., ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με έδρα την Αθήνα, διεύθυνση Λ. Κηφισίας 326 & Π. Καλαμά 32, Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι, τηλ.: 210-7295761, fax : 210-7243358, email: triton@tritonsa.gr η οποία θα ονομάζεται στο εξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, διά του νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης Οικονομικών Φορέων, κ. Ελευθέριο Β. Ρουχωτά, Πολιτικό Μηχανικό.

Τα στοιχεία των μελών της Ένωσης έχουν ως εξής :

- ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΦΜ: 094265536, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (Λ. Κηφισίας 326 & Π. Καλαμά 32, Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι, τηλ.: 210-7295761, email: triton@tritonsa.gr)
- ADENS Α.Ε (ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ): ΑΦΜ: 998160920, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (Λ. Βασ. Σοφίας 98Α, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, τηλ: 7257539, e-mail: info@adens.gr)
- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ΑΦΜ: 106356516, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ (Σποράδων 3-7, Τ.Κ. 11361 Αθήνα, τηλ: 210-2117757, e-mail: dourambeis@gmail.com)

έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
2. Τις διατάξεις του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), ως ισχύει
3. Την Απόφαση Υπουργού και Μεταφορών υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1047/29-03-2019) «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα.»
4. Το Π.Δ. 696/74 « Περί αμοιβών μηχανικών και σχετικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια μελετών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89

5. Την εγκύκλιο 38/2005 (αρ. πρωτ. 3434/23-11-2005) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων»
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/4-5-2017 (Β'2519) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α'147)
7. Την από 27-07-2017 Προκαταρκτική Μελέτη
8. Την υπ' αριθμ. 18/2020 μελέτη με τα συνοδά τεύχη δημοπράτησης αυτής (τεύχος τεχνικών δεδομένων, τεχνική περιγραφή, συγγραφή υποχρεώσεων, διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς, τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών)
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 36163/29-03-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ένταξης του έργου (ΑΔΑ: Ω5Δ3465ΧΙ8-710)
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 77562/12-07-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΔΒ446ΜΤΑΠ-ΦΘ7) περί παράτασης του προγράμματος έως 31/12/2023
11. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
12. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
13. Το από 29-10-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ007557936 2020-10-29) Πρωτογενές Αίτημα της υπηρεσίας και τα αναφερόμενα σε αυτό (περιγραφή αντικειμένου, προεκτίμηση αμοιβής, όροι σύμβασης) σύμφωνα με τα οποία, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
14. Την με αριθμ. 821/16-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (20REQ00766154 2020-11-17), (ΑΔΑ ΩΤΧΙΩΨΙ-ΣΟ9) με δέσμευση πίστωσης 16.500,00 €, (σε βάρος του ΚΑΕ 63.7341.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου 2020)
15. Την με αριθμ. 780/13-09-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (21REQ009197973 2021-09-14), (ΑΔΑ 63Δ2ΩΨΙ-ΩΑΛ) με δέσμευση πίστωσης 16.500,00€, (σε βάρος του ΚΑΕ 63.7341.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου 2021)
16. Την με αριθ. 192/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, (ΑΔΑ: ΡΕ3ΑΩΨΙ-ΣΥΕ) περί έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μελέτες – Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες του έργου «Προστασία και αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου στο Μπατσί Ανδρου»
17. την με αριθμ. 205/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: 6Α5ΤΩΨΙ-ΗΕΛ) με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του θέματος στον ΑΝΑΔΟΧΟ: «ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – δ.τ. ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ADENS Α.Ε. – «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΡΑΜΠΙΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ), αναθέτει στον δεύτερο (ΑΝΑΔΟΧΟΣ), την σύνταξη της μελέτης : «ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Μελέτες – Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες του έργου **«Προστασία και αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου στο Μπατσί Ανδρου»**, ο δε δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση της μελέτης αυτής με τους παρακάτω όρους :

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση έχει σαν αντικείμενο την την σύνταξη της μελέτης : «ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Μελέτες – Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες του έργου **«Προστασία και αποκατάσταση προβλημάτων και αξιοποίηση του τουριστικού καταφυγίου στο Μπατσί Ανδρου»**, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην υπ' αριθ. 18/2020 Μελέτη και στο από 29-10-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ007557936 2020-10-29) Πρωτογενές Αίτημα της υπηρεσίας και τα αναφερόμενα σε αυτό (περιγραφή αντικειμένου, προεκτίμηση αμοιβής, όροι σύμβασης)
2. Τα επιμέρους αντικείμενα του υποέργου 1 «Μελέτες – Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές

υπηρεσίες» του έργου «Προστασία αποκατάστασης προβλημάτων και αξιοποίησης του τουριστικού καταφύγιου στο Μπατσί Άνδρου» είναι τα παρακάτω:

- Εκπόνηση Ακτομηχανικής Μελέτης για την αποκατάσταση της παραλίας Μπατσίου κατηγορίας 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων)
 - Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Θωράκισης στον προσήνεμο τμήμα του μόλου του τουριστικού καταφύγιου Μπατσίου, (μελέτη λιθορπής), κατηγορίας 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων).
 - Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντική Μελέτη)
 - Εκπόνηση Μελέτης Η/Μ, κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη),
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει εις εξαπλούν και σε ψηφιακή μορφή όλα τα τεύχη της μελέτης καθώς και τα σχέδια.
 4. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με την υπογραφή της παρούσας αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
 5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.

Άρθρο 2

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης μελέτης

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Άνδρου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην εκπόνηση της μελέτης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
2. Η παρακολούθηση της εκπόνησης της μελέτης θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο που θα οριστεί από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων της μελέτης. Κατ' εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν οριστεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη της μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες της Δ.Υ. είναι ιδίως:
 - α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της μελέτης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
 - γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η οριστική παραλαβή της μελέτης.
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο αντίκλητος ή άλλος εκπρόσωπος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

Άρθρο 3

Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα

1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης (καθαρός χρόνος) ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.

4412/2016. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

2. Η εκπόνηση των μελετών θα ολοκληρωθεί στα στάδια που αναφέρονται στο Χρονοδιάγραμμα.
3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, αναλόγως με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την πρόταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί μέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου χρόνου για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής.
4. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 4

Καταβολή της αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η συμβατική αμοιβή της μελέτης σύμφωνα με την προεκτίμηση αμοιβής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και το ποσοστό 24% του ΦΠΑ επί της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 58.678,68€ ευρώ.

		ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
A1	ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΙΟΥ	32.146,17
A2	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΘΟΡΠΗΣ)- ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΣΑΥ ΦΑΥ	8.566,78
A3	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	4.225,79
A4	Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – ΣΑΥ ΦΑΥ	2.382,78
	ΣΥΝΟΛΟ	47.321,52
	ΦΠΑ 24%	11.357,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ	58.678,68

2. Η παραπάνω αμοιβή δεν υπόκειται σε αναθεώρηση και αποτελεί την ανώτερη, τελική και πλήρη αμοιβή του Αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση της ανατιθέμενης μελέτης.
3. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.
4. Οι πληρωμές θα γίνονται κατόπιν υποβολής πινακίου αμοιβής και επιμετρητικών και εφόσον προκύψουν μικρότερες επιμετρημένες ποσότητες σε σχέση με την παρούσα, η αμοιβή θα διαμορφώνεται αντίστοιχα επί έλασσον.
5. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016 και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης μελέτης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκπόνησης των μελετών Δημοσίων Έργων.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και

τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του.

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου
5. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθίστανται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.

Άρθρο 6

Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Οι μελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία μέσα σε δύο (2) μήνες βεβαιώνει, ότι για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και τεχνικές οδηγίες και ότι, η μελέτη διαθέτει την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, σύμφωνα με τις εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
2. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή της μελέτης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, συνοδευόμενη από την τυχόν απαιτούμενη γνώμη άλλων φορέων. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδοχο συμπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών.
3. Η έγκριση της μελέτης συνιστά και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή της μελέτης και επιστρέφεται, μέσα σε δύο (2) μήνες μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
4. Το προϊόν της εργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί ιδιοκτησία του εργοδότη.

Άρθρο 7

Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε τις κάτωθι Εγγυητικές Επιστολές :

- 1) Την υπ' αριθ. e-124504/15-09-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 2.035,65 ευρώ
- 2) Την υπ' αριθ. e-124502/15-09-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 211,29 ευρώ
- 3) Την υπ' αριθ. e-124141/13-09-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού 119,14 ευρώ

Άρθρο 8
Ακροτελεύτιο

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε πέντε γνήσια, όμοια, πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία τρία (3), ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύο (2) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Β. ΡΟΥΧΩΤΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός