



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 7.044,24€

Στην Άνδρο σήμερα 27/09/2021 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία **«ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με έδρα την Χώρα Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282024313, ΑΦΜ:998239318 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: σωλήνες, σύνδεσμοι, και φρεάτια, με την υπ' αριθ. 289/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υποψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 48,50,51,53 και 55 του Ν. 4782/2021.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 206 του ν. 4555/2018 «Διαδικαστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις σχετικές με την οικονομική λειτουργία των δήμων».
7. Το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 «Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΞΩΩΨΙ-ΕΓ1)απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Άνδρου έτους 2021.»
9. Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: σωλήνες, σύνδεσμοι, και φρεάτια, μειωτές προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της Δ.Ε Άνδρου και ειδικότερα στις περιοχές Χώρας Άνδρου, Νειμπορείου, Λειβάδεια, Παραπόρτι Άνδρου . Η προμήθεια έχει σκοπό την αποκατάσταση φθορών που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις από τον χρόνο, και αποσκοπεί στην σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης των περιοχών. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τους υδραυλικούς του Δήμου.
10. Το με ΑΔΑΜ: 21REQ009179854 2021-09-09 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
11. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 25.6662.0004 « Προμήθεια υδραυλικών υλικών(σωλήνες, ρακόρ σύνδεσης, οικ, υλικά, φλάντζες καπάκια ύδρευσης) Δ.Ε. Άνδρου» βάσει του ΑΔΑΜ: 21REQ009179854 2021-09-09. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».
12. Την υπ' αριθμ.: 787-20/09/21 (ΑΔΑ:ΨΕΑ2ΩΨΙ-Κ36) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
13. Την υπ' αριθ.: 10814-21/09/2021 (21PROC009234025 2021-09-21) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.

14. Την προσφορά με Α.Π.: 10935-23/09/2021 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης εταιρείας «**Δ. ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε**», με έδρα Χώρα Άνδρου με Τ.Κ 84502, τηλ.:2282024313, ΑΦΜ 998239318 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

15. Την υπ'αριθμ.:289/2021 Απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1 **Αντικείμενο**

Με την παρούσα θα πραγματοποιηθεί προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: σωλήνες, σύνδεσμοι, και φρεάτια, μειωτές προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της Δ.Ε Άνδρου και ειδικότερα στις περιοχές Χώρας Άνδρου, Νειμπορείου, Λειβάδεια, Παραπόρτι Άνδρου . Η προμήθεια έχει σκοπό την αποκατάσταση φθορών που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις από τον χρόνο, και αποσκοπεί στην σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης των περιοχών. Η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τους υδραυλικούς του Δήμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	Μ/Μ	ΤΙΜ.ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	14	ΤΕΜ.	14,96 €	209,44€
ΡΑΚΩΡ ΟΡ 40Χ1 1/4	8	ΤΕΜ.	10,56€	84,48€
ΡΑΚΩΡ ΟΡ Θ 40Χ1 1/4	6	ΤΕΜ.	10,76€	64,56€
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	19	ΤΕΜ.	19,35€	367,65€
ΣΩΛΗΝΑ Φ 40 HYDRODRIBAS 16 ATM	200	Μ.Μ	1,50€	300,00€
ΦΡΕΑΤΙΟ 50/50 ΒΤ 25 ΤΟΝΟΥΣ	3	ΤΕΜ.	67,98€	203,94€
ΡΑΚΩΡ ΟΡ 63Χ2	8	ΤΕΜ.	25,83€	206,64€
ΡΑΚΩΡ ΟΡ Θ 32Χ1	5	ΤΕΜ.	6,62€	33,10€
ΡΑΚΩΡ ΟΡ Α 32Χ1	33	ΤΕΜ.	6,36€	209,88€
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ 32/ 32	21	ΤΕΜ.	9,34€	196,14€
ΜΕΙΩΤΗΣ 1/2	8	ΤΕΜ.	29,44€	235,52€
ΜΕΙΩΤΗΣ 1'	5	ΤΕΜ.	48,23€	241,15€
ΣΩΛΗΝΑ Φ 32 HYDRODRIBAS 16 ATM	1100	Μ.Μ	1,35€	1.485,00€
ΡΑΚΩΡ ΟΡ 50Χ 1 1/2	6	ΤΕΜ.	14,03€	84,18€
ΡΑΚΩΡ ΟΡ, Θ 50 1 ½	4	ΤΕΜ.	14,72€	58,88€
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ 63Χ63	12	ΤΕΜ.	40,61€	487,32€
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ 75Χ75	7	ΤΕΜ.	114,00€	798,00€
ΣΩΛΗΝΑ Φ 50 HYDRODRIBAS 16 ATM	100	Μ.Μ	2,45€	245,00€
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΟΡ 50Χ50	7	ΤΕΜ.	24,28€	169,96€
			ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.680,84€
			ΦΠΑ 24 %	1.363,40€
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.044,24 €

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας - Υπέρβαση προθεσμίας. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας από τον Δήμο Άνδρου στις επιθυμητές ποσότητες και συσκευασίες τμηματικά όπως

θα δίνονται. Ο Δήμος Άνδρου μπορεί να πάρει μικρότερη ή καμία ποσότητα από κάποιο είδος. Από τη στιγμή της παραγγελίας όμως από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Άνδρου θα πρέπει να γίνει **άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 24 ώρες)**.

2. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε 24 ώρες το πολύ. Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός δύο μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

3. Τόπος παράδοσης : Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Άνδρου. Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας, δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη μέρα νωρίτερα.

6. Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

Άρθρο 3

Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

