



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 10.690,00€

Στην Άνδρο σήμερα 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία **«ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Πανταζή Νικόλαο με έδρα την Χώρα Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282023718, ΑΦΜ:095338703 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων Δ.Ε Υδρούσας Άνδρου με την υπ' αριθ. 309/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΞΩΩΨΙ-ΕΓ1) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Άνδρου έτους 2021.»
8. Την ανάγκη για την προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: ρακόρ, συνδέσμους, κάνουλες, γωνίες, και άλλων εξαρτημάτων επισκευής δικτύου ύδρευσης κλπ στις περιοχές Τ.Κ Μπατσιού, Αγίου Πέτρου, Τ.Κ Άρνης, και Τ.Κ Κατακοίλου της Δ.Ε Υδρούσας Άνδρου. Η εν λόγω προμήθεια έχει σκοπό την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων μέρους του δικτύου ύδρευσης, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του . Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελεστούν από τους υδραυλικούς του Δήμου Άνδρου.
9. Το με ΑΔΑΜ: 21REQ009180273 2021-09-09 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 25.6662.0007 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών (σωλήνες, ρακόρ, σύνδεσμοι, φλάτζες, κολάρα, καπάκια ύδρευσης) Δ.Ε. Υδρούσας» βάσει του ΑΔΑΜ: 21REQ009180273 2021-09-09 . Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».
11. Την υπ' αριθμ.: 786- 20/09/2021 (ΑΔΑ: 67Φ2ΩΨΙ-ΕΙ9) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθμ.: 11382-04/10/2021 (21PROC009302309 2021-10-04) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Α.Π.: 11629-07/10/2021 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης εταιρείας **«ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ»**, με έδρα Χώρα Άνδρου με Τ.Κ 84500, τηλ.:2282023718, ΑΦΜ 095338703 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

14. Την υπ' αριθμ. 309/2021 Απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1 **Αντικείμενο**

Με την παρούσα σύμβαση θα γίνει η προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: ρακόρ, συνδέσμους, κάνουλες, γωνιές, και άλλων εξαρτημάτων επισκευής δικτύου ύδρευσης κλπ στις περιοχές Τ.Κ Μπατσιού, Αγίου Πέτρου, Τ.Κ Άρνης, και Τ.Κ Κατακόλου της Δ.Ε Υδρούσας Άνδρου. Η εν λόγω προμήθεια έχει σκοπό την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων μέρους του δικτύου ύδρευσης, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του . Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελεστούν από τους υδραυλικούς του Δήμου Άνδρου.

προϋπολογισμός:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	Μ/Μ	ΤΙΜ.ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΑΡΣ. Φ32Χ1" 16ΑΤΜ	30	ΤΕΜ	3,20 €	96,00 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΑΡΣ. Φ40Χ 1 1/2" 16ΑΤΜ	30	ΤΕΜ	5,80 €	174,00 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΑΡΣ. Φ50Χ 1 1/2" 16ΑΤΜ	20	ΤΕΜ	7,74 €	154,80 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΑΡΣ.Φ63Χ2" 16ΑΤΜ	20	ΤΕΜ	9,67 €	193,40 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΑΡΣ. Φ75Χ2 1/2" 16ΑΤΜ	15	ΤΕΜ	15,48 €	232,20 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ32 16ΑΤΜ	30	ΤΕΜ	4,84 €	145,20 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ40 16ΑΤΜ	30	ΤΕΜ	6,29 €	188,70 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50 16ΑΤΜ	30	ΤΕΜ	9,68 €	290,40 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 16ΑΤΜ	12	ΤΕΜ	12,57 €	150,84 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ75 16ΑΤΜ	12	ΤΕΜ	20,16 €	241,92 €
ΤΑΥ-ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΑΡΣ. Φ50Χ1 1/2" 16ΑΤΜ	10	ΤΕΜ	12,58 €	125,80 €
ΤΑΥ-ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΑΡΣ. Φ75Χ2 1/2" 16ΑΤΜ	10	ΤΕΜ	38,72 €	387,20 €
ΜΟΥΦΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 1"	12	ΤΕΜ	2,12 €	25,44 €
ΜΟΥΦΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 1 1/2"	12	ΤΕΜ	6,38 €	76,56 €
ΜΟΥΦΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. 2"	12	ΤΕΜ	7,55 €	90,60 €
ΣΕΛΛΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ40	15	ΤΕΜ	3,92 €	58,80 €
ΣΕΛΛΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ50	15	ΤΕΜ	4,64 €	69,60 €
ΣΕΛΛΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ63	15	ΤΕΜ	5,69 €	85,35 €
ΣΕΛΛΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. ΜΕ ΒΙΔΕΣ Φ75	12	ΤΕΜ	7,75 €	93,00 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1/2"	25	ΤΕΜ	6,78 €	169,50 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1/2" ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	25	ΤΕΜ	6,78 €	169,50 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 3/4"	15	ΤΕΜ	8,78 €	131,70 €
ΚΡΟΥΝΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1"	12	ΤΕΜ	11,62 €	139,44 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1 1/2"	10	ΤΕΜ	25,55 €	255,50 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 2"	8	ΤΕΜ	35,42 €	283,36 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 2 1/2"	6	ΤΕΜ	90,96 €	545,76 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ16Χ1/2" ΑΡΣ.	40	ΤΕΜ	2,03 €	81,20 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ16Χ1/2" ΘΗΛ.	40	ΤΕΜ	2,32 €	92,80 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ16 II	20	ΤΕΜ	2,52 €	50,40 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ18Χ1/2" ΑΡΣ.	30	ΤΕΜ	2,12 €	63,60 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ18Χ1/2' ΘΗΛ.	30	ΤΕΜ	2,62 €	78,60 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ18 II	17	ΤΕΜ	3,09 €	52,53 €
ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. Φ16Χ1/2"	12	ΤΕΜ	3,48 €	41,76 €

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1/2"	12	TEM	35,04 €	420,48 €
ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1 1/2"	6	TEM	173,94 €	1.043,64 €
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ Φ63 1/4"	12	TEM	7,31 €	87,72 €
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΨΥΧΡ. ΜΑΔΑΛΕΝΑ 1/2"	12	TEM	21,78 €	261,36 €
ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ 1/2"	40	TEM	9,48 €	379,20 €
ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΙ 1/2"	50	TEM	1,60 €	80,00 €
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡ. ΟΡΕΙΧ. 1/2"Χ3/4"	30	TEM	1,55 €	46,50 €
ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2"	50	TEM	2,12 €	106,00 €
ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΕΣ ΓΑΛΒ. 2"	12	TEM	5,20 €	62,40 €
ΜΟΥΦΕΣ ΔΕΞΙΕΣ ΓΑΛΒ. 2 1/2"	8	TEM	11,68 €	93,44 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΒΟ Φ22Χ3/4" ΑΡΣ.	6	TEM	3,90 €	23,40 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΒΟ Φ22Χ3/4" ΘΗΛ.	6	TEM	4,20 €	25,20 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜ. 30Χ30	6	TEM	36,00 €	216,00 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜ. 30Χ40	4	TEM	37,20 €	148,80 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜ. 40Χ40	4	TEM	45,00 €	180,00 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜ. 50Χ40	4	TEM	66,00 €	264,00 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜ. 50Χ50	1	TEM	68,17 €	68,17 €
ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ	6	TEM	13,20 €	79,20 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				8.620,97 €
ΦΠΑ 24 %				2.069,03 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				10.690,00 €

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά σε συνεννόηση με την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

2. Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

3. Τόπος παράδοσης : Τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Δήμου Άνδρου. Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας, δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου υλικού.

4. Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας - Υπέρβαση προθεσμίας. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας από τον Δήμο Άνδρου στις επιθυμητές ποσότητες και συσκευασίες τμηματικά όπως θα δίνονται. Ο Δήμος Άνδρου μπορεί να πάρει μικρότερη ή καμία ποσότητα από κάποιο είδος. Από τη στιγμή της παραγγελίας όμως από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Άνδρου θα πρέπει να γίνει **άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 24 ώρες).**

5. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε 24 ώρες το πολύ. Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα

να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός δύο μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3 Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ