



21SYMV009384619 2021-10-19

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο      ΕΥΡΩ 10.170,00€**

Στην Άνδρο σήμερα 19/10/2021 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.
  2. Ο «**ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**», με έδρα τον Μάρπησσα Πάρου, τ.κ.:84400 τηλ.:6947911548 και Α.Φ.Μ.:138060921 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΡΟΥ, στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια υλικών και εξοπλισμού καλλιεργειών (σπόροι παριανού κριθαριού) του προγράμματος LIFE16 CCA/GR/000050-TERRACESCAPE του Δήμου Άνδρου με την 315/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:  
Αφού έλαβαν υπ' όψιν:
    1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
    2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
    3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
    4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
    5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 48,50,51,53 και 55 του Ν. 4782/2021.
    6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΞΩΩΨΙ-ΕΓ1)απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Άνδρου έτους 2021.»
    7. Την ανάγκη άμεσης προμήθειας διαφόρων αναγκαίων υλικών για τις καλλιέργειες του συγχρηματοδοτούμενου LIFE16 CCA/GR/000050-TERRACESCAPE του Δήμου Άνδρου. Συγκεκριμένα, η παρούσα προμήθεια αφορά ποσότητα τοπικής ποικιλίας παριανού κριθαριού, έτοιμου προς σπορά στα καλλιεργούμενα κτήματα του προγράμματος, έκτασης περίπου 1000 στρεμμάτων.
    8. Το υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ.:21REQ009239685 2021-09-21 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.
    9. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 70.6692.0001 «LIFE16 CCA/GR/000050-TERRACESCAPE- προμήθεια Υλικών και εξοπλισμού για καλλιέργειες(εργαλεία, υλικά περίφραξης, σπόροι, φυτά κλπ)» , βάσει του ΑΔΑΜ.: 21REQ009239685 2021-09-21 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.
    10. Την υπ' αριθμ.: 819-01/10/2021 με ΑΔΑ: ΨΛΞΤΩΨΙ-ΔΓΗ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
    11. Την υπ' αριθμ.: 11881-13/10/2021 (21PROC009355453 2021-10-13) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
    12. Την προσφορά με Αρ.Πρωτ.:11938-14/10/2021 Δήμου Άνδρου, της Ενδιαφερομένης επιχείρησης «**ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**», με έδρα την Μάρπησσα -Πάρου, τ.κ.:84400 τηλ.:6947911548 και Α.Φ.Μ.:138060921 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΡΟΥ.
    13. Την υπ' αριθμ. απόφαση 315/ 2021 Δημάρχου.
- Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

**Άρθρο 1**  
**Αντικείμενο**

Ο Δήμος Άνδρου συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE16 CCA/GR/000050 - TERRACESCAPE και σύμφωνα με αυτό πρέπει να γίνει προμήθεια διαφόρων αναγκαίων υλικών για τις καλλιέργειες του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, η παρούσα προμήθεια αφορά ποσότητα τοπικής ποικιλίας παριανού κριθαριού, έτοιμου προς σπορά στα καλλιεργούμενα κτήματα του προγράμματος, έκτασης περίπου 1000 στρεμμάτων.

<b>Περιγραφή προμήθειας</b>	<b>€/Kg</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ</b>	<b>Φ.Π.Α. 13%</b>	<b>Συνολικό Ενδεικτικό Κόστος</b>
LIFE TERRACESCAPE - Προμήθεια κριθαριού για καλλιέργειες	0,90	10.000 Kg	9.000,00 €	1.170,00€	10.170,00 €

### **Άρθρο 2**

#### **Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2021.
2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.
3. Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται τμηματικά, κατόπιν προμήθειας των αντίστοιχων ποσοτήτων. Η προμήθεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας.
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

### **Άρθρο 3**

#### **Λοιπές Διατάξεις**

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.
3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).
4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

21SYMV009384619 2021-10-19