



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο      ΕΥΡΩ 10.922,17€**

Στην Άνδρο σήμερα 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ**», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Πανταζή Νικόλαο με έδρα την Χώρα Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282023718, ΑΦΜ:095338703 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η κατεπίγουσα προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και ηλεκτρομούφων για την άμεση αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Συνετίου Κορθίου Άνδρου με την υπ' αριθ. 414/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΞΩΩΨΙ-ΕΓ1) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Άνδρου έτους 2021.»
8. Την ανάγκη για την κατεπίγουσα προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και ηλεκτρομούφων για την άμεση αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Συνετίου Κορθίου Άνδρου. Η ανάγκη προέκυψε μετά από σοβαρή βλάβη στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης.
9. Το με ΑΔΑΜ: 21REQ009661730 2021-12-03 που αντικαταστάθηκε από το ΑΔΑΜ: 21REQ009731688 2021-12-13 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 25.7312.0005 «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για την κατεπίγουσα αποκατάσταση της βλάβης δικτύου ύδρευσης της κοιν. Συνετίου» βάσει του ΑΔΑΜ: 21REQ009661730 2021-12-03 που αντικαταστάθηκε από το ΑΔΑΜ: 21REQ009731688 2021-12-13 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».
11. Την υπ' αριθμ.: 948- 13/12/2021 (ΑΔΑ: 90Ω1ΩΨΙ-ΖΒ6) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθ.: 14464-13/12/2021 (21PROC009731809 2021-12-13) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Α.Π.: 14483-14/12/2021 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης εταιρείας «**ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ**», με έδρα

Χώρα Άνδρου με Τ.Κ 84500, τηλ.:2282023718, ΑΦΜ 095338703 και ΔΟΥ:  
ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

14. Την υπ' αριθμ. 414/2021 Απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

### **Άρθρο 1** **Αντικείμενο**

Με την παρούσα σύμβαση θα γίνει η κατεπείγουσα προμήθεια σωλήνων ύδρευσης και ηλεκτρομούφων για την άμεση αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Συνετίου Κορθίου Άνδρου. Η ανάγκη προέκυψε μετά από σοβαρή βλάβη στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης.

### **προϋπολογισμός:**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	Μ/Μ	ΤΙΜ.ΜΟΝ	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 16 ATM 3ης γενιάς	1800	ΜΕΤΡΑ	4,85 €	8.730,00 €
ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 16ΑΤΜ	17	ΤΕΜ	4,60 €	78,20 €
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>8.808,20 €</b>
<b>ΦΠΑ 24 %</b>				<b>2.113,97 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>10.922,17 €</b>

### **Άρθρο 2**

#### **Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

**1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει άμεσα σε συνεννόηση με την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.**

**2.** Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

**3. Τόπος παράδοσης :** Τόπος παράδοσης ορίζεται η κοινότητα Συνετίου Δ.Ε Κορθίου, του Δήμου Άνδρου. Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

**4. Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας -** Υπέρβαση προθεσμίας. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας από τον Δήμο Άνδρου στις επιθυμητές ποσότητες και συσκευασίες τμηματικά όπως θα δίνονται. Ο Δήμος Άνδρου μπορεί να πάρει μικρότερη ή καμία ποσότητα από κάποιο είδος. Από τη στιγμή της παραγγελίας όμως από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Άνδρου θα πρέπει να γίνει **άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 24 ώρες).**

**5.** Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε 24 ώρες το πολύ. Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επειγόντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός δύο μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

**6.** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται

από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

**Άρθρο 3**  
**Λοιπές Διατάξεις**

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

**ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**