



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο      ΕΥΡΩ 5.003,40€**

Στην Άνδρο σήμερα 24/12/2021 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**Ε. ΚΟΛΙΤΣΑΣ-Α. ΜΑΝΑΛΗ ΕΕ**», με έδρα Απροβάτου Μπατσι Άνδρου με τ.κ.: 84503, Τηλ.: 2282041484, ΑΦΜ: 998239202 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗ, στην οποία ανατέθηκε η προμήθεια προμήθειας διαφόρων υλικών επισκευής εγκαταστάσεων δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Γαυρίου Άνδρου με την υπ' αριθ. 428/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΞΩΩΨΙ-ΕΓ1) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Άνδρου έτους 2021.»
8. Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων υλικών επισκευής εγκαταστάσεων δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Γαυρίου και συγκεκριμένα επί της παραλιακής οδού του Γαυρίου, στην Δ.Ε Υδρούσας. Η προμήθεια περιλαμβάνει κολάρα παροχής, λάστιχα και ρακόρ σύνδεσης.
9. Το με αριθμ. ΑΔΑΜ: 21REQ009746542 2021-12-15 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 25.6662.0007 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών (σωλήνες, ρακόρ, σύνδεσμοι, οικ. Υλικά, φλάντζες, καπάκια ύδρευσης Δ.Ε Υδρούσας» βάσει του αριθμ. ΑΔΑΜ: 21REQ009746542 2021-12-15 Πρωτογενούς αιτήματος της υπηρεσίας μας. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.
11. Την υπ' αριθμ.: 977-16/12/21 (ΑΔΑ: Ψ91ΡΩΨΙ-8Γ2) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθμ.: 14707-17/12/2021 (21PROC009776224 2021-12-17) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Αρ.Πρωτ.: 14789-20/12/2021 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης επιχείρησης «**Ε. ΚΟΛΙΤΣΑΣ-Α. ΜΑΝΑΛΗ ΕΕ**», με έδρα Απροβάτου Μπατσι Άνδρου με τ.κ.: 84503, Τηλ.: 2282041484, ΑΦΜ: 998239202 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗ.
14. Την υπ' αριθμ. 428/2021 Απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

### **Άρθρο 1 Αντικείμενο**

Η παρούσα αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών επισκευής εγκαταστάσεων δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Γαυρίου και συγκεκριμένα επί της παραλιακής οδού του Γαυρίου, στην Δ.Ε Υδρούσας. Η προμήθεια περιλαμβάνει κολάρα παροχής, λάστιχα και ρακόρ σύνδεσης. Η Προμήθεια κρίνεται αναγκαία και απολύτως επείγουσα για την αποκατάσταση της ύδρευσης στην κοινότητα Γαυρίου, η οποία βρίσκεται σε ολιγοήμερη διακοπή ύδρευσης. Η επισκευή και η αντικατάσταση των κατεστραμμένων υλικών θα πραγματοποιηθεί από υδραυλικούς του Δήμου Άνδρου.

#### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	Μ/Μ	ΤΙΜ.ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50 ΣΕ 1''	10	ΤΕΜ	32,00€	320,00€
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63 ΣΕ 1''	10	ΤΕΜ	40,00€	400,00€
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90 ΣΕ 1''	10	ΤΕΜ	50,00€	500,00
ΚΟΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110 ΣΕ 1''	10	ΤΕΜ	49,10€	491,00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡ. Φ63 (16ΑΤΜ) 100Μ/ΚΟΥΛ Χ 5,00€/μ	2	ΚΟΥΛ	500,00€	1.000,00
ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΔΡ. Φ90 (16ΑΤΜ) 100Μ/ΚΟΥΛ. Χ 7,00€/μ	1	ΚΟΥΛ	7,00€	700,00
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18 Χ18Χ2	56	ΤΕΜ	4,00€	224,00
ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ28Χ28Χ3	50	ΤΕΜ	8,00€	400,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>4.035,00€</b>
<b>ΦΠΑ 24 %</b>				<b>968,40€</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.003,40€</b>

### **Άρθρο 2**

#### **Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

**1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει άμεσα σε συνεννόηση με την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.**

**2.** Ο ανάδοχος προμηθευτής, δηλαδή ο προμηθευτής των ειδών στον Δήμο, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προμηθεύσει κάποιο είδος για το οποίο κατέθεσε προσφορά. (είτε λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών ή θεομηνιών, είτε λόγω έκτακτων αναγκών, ταραχών, κλπ). Τα είδη αναφέρονται αναλυτικά μέσα στην μελέτη.

**3. Τόπος παράδοσης :** Τόπος παράδοσης ορίζεται η κοινότητα Γαυρίου Δ.Ε Υδρούσας , του Δήμου Άνδρου. Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας.

**4. Παράδοση - Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας -** Υπέρβαση προθεσμίας. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ισχύει μετά από την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας από τον Δήμο Άνδρου στις επιθυμητές ποσότητες και συσκευασίες τμηματικά όπως θα δίνονται. Ο Δήμος Άνδρου μπορεί να πάρει μικρότερη ή καμία ποσότητα από κάποιο είδος. Από τη στιγμή της παραγγελίας όμως από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Άνδρου θα πρέπει να γίνει **άμεσα και σε σύντομο χρονικό διάστημα (έως 24 ώρες).**

**5.** Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε 24 ώρες το πολύ. Στον ανάδοχο προμηθευτή των ειδών αυτών δεν αναγνωρίζεται παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, εκτός επείγοντος λόγου, ειδικά αιτιολογημένου. Ο προμηθευτής είναι

υποχρεωμένος να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί - επιβλέπει την προμήθεια για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει, τουλάχιστον (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. Πάντως ο εργοδότης διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός δύο μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

**6.** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

### **Άρθρο 3 Λοιπές Διατάξεις**

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**