



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 15. 019,31€

Αφού έλαβαν υπ' όψιν: Στην Άνδρο σήμερα 24/12/2021 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία **«ΑΓΡΟΔΟΜΙΚΗ ΙΚΕ»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα. Σιγάλα Ανθή με έδρα το Κάμπο Γαυρίου Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282071086, ΑΦΜ:095338647 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια διαφόρων υδραυλικών υλικών και λοιπών εξαρτημάτων συντήρησης μέρους δικτύου ύδρευσης στις περιοχές: Άνω Κόρθι από Αηδόνια έως Μουστάκειο με την υπ' αριθ. 429/2021 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. *Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».*
2. *Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
3. *Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.*
4. *Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».*
5. *Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.*
6. *Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).*
7. *Την ανάγκη για συντήρηση του δικτύου Ύδρευσης, στην Δ.Ε. Κορθίου και συγκεκριμένα στις περιοχές Άνω Κόρθι από Αηδόνια έως Μουστάκειο . Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η προμήθεια διάφορων υδραυλικών ειδών και λοιπών εξαρτημάτων, προκειμένου να αποκατασταθούν προβλήματα στην υδροδότηση του δικτύου λόγω φθορών που έχει υποστεί από το χρόνο . Η τοποθέτηση θα γίνει από υδραυλικούς του Δήμου Άνδρου.*
8. Το με ΑΔΑΜ: 21REQ009741802 2021-12-14 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
9. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 25.6662.0005 «προμήθεια υδραυλικών υλικών (σωλήνες, ρακόρ, σύνδεσμοι, οικ. Υλικά φλάντζες καπάκια ύδρευσης) Δ.Ε Κορθίου» βάσει του ΑΔΑΜ 21REQ009741802 2021-12-14 . Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.
10. Την υπ' αριθμ.: 979-16/12/21 (ΑΔΑ: Ψ03ΨΩΨΙ-5ΨΚ) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
11. Την υπ' αριθμ.: 14712-17/12/2021 (21PROC009774980 2021-12-17) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
12. Την προσφορά με Αρ.Πρωτ.:14784-20/12/2021 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης εταιρείας **«ΑΓΡΟΔΟΜΙΚΗ ΙΚΕ»** , με έδρα το Γαύριο Άνδρου με τ.κ.:84500, τηλ.:2282071086, Α.Φ.Μ.:095338647 και Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
13. Την υπ' αριθμ. 429/2021 Απόφαση Δημάρχου Άνδρου.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Είναι ανάγκη με την παρούσα να πραγματοποιηθεί συντήρηση του δικτύου Ύδρευσης, στην Δ.Ε. Κορθίου και συγκεκριμένα στις περιοχές Άνω Κόρθι από Αηδόνια έως Μουστάκειο . Για το σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η προμήθεια διάφορων υδραυλικών ειδών και λοιπών εξαρτημάτων, προκειμένου να αποκατασταθούν προβλήματα στην υδροδότηση του δικτύου λόγω φθορών που έχει υποστεί από το χρόνο . Η τοποθέτηση θα γίνει από υδραυλικούς του Δήμου Άνδρου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡ 200	Μετρ	250	19,85	4.962,50
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΣΕΙΡΑ 603 Φ1	Τεμα	8	110,65	885,2
ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΣΕΙΡΑ 603 Φ8	Τεμα	5	96,514	482,57
ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ ΚΑΝ 4 ΠΡΑΣ	Μετρ	42	41,516	1.743,60
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ Φ32*1 ΑΡΣ	Τεμα	15	11,651	174,77
ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ 1/2	Τεμα	150	3,512	526,8
ΣΕΛΑ ΧΥΤ/ΡΗ Φ75*1 16ΑΤΜ (Τεμα	5	175,554	877,77
ΣΕΛΑ ΙΝΟΧ ΑΝΚ/FS10 60-67	Τεμα	6	141,51	849,06
ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛ Φ32 6ΑΤΜ	Μετρ	302	0,715	215,93
ΜΠΩΛ ΒΑΛΒ 1/2 Β.Τ	Τεμα	35	8,415	294,53
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝ ΣΦΑΙΡ 1/2*1	Τεμα	15	9,041	135,62
ΜΠΩΛ ΒΑΛΒ 1/2 (ΦΟΥΛ ΡΟΗ)	Τεμα	47	5,651	265,6
ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧ Φ100 6ΑΤΜ	Μετρ	97	7,20	698,40
ΣΥΝΟΛΟ				12.112,35€
ΦΠΑ 24%				2.906,96€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				15.019,31€

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της παρούσας.

2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή εφάπαξ, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

3. Τα είδη θα παραδοθούν στην Δ.Ε Κορθίου του Δήμου Άνδρου κατόπιν επικοινωνίας με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα εν λόγω υλικά θα μένουν στις αποθήκες του Δήμου και θα χρησιμοποιούνται από τους υδραυλικούς του Δήμου όταν παραστούν άμεσες ανάγκες αποκατάστασης του δικτύου.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για

την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3
Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΘΗ