
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Άνδρος, 25 Φεβρουαρίου 2022 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                       Αρ. Πρωτ.:  1773 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 

        Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  YΠΗΡΕΣΙΩΝ,                                    
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                                                                                                                                                           

ΠΡΟΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ        
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΟΥ 

 
 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ  
 
 

EΡΓΟ: Συντήρηση, επισκευή - εξοπλισμός Δημοτικού Σφαγείου Δήμου Άνδρου 
 
Αρ. Μελέτης: 02/2022 
 
CPV: 45213230-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σφαγεία) 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. -  Π.Ν.Α., ΣΑΕΠ 567, 2017ΕΠ56700000 
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΡΓΟΥ:  181.000,00  € 
 
ΚΑΕ: 00.6737.0013 
 

 
 

Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα προβλεπόμενα για την έκδοση της απαιτούμενης 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για το έργο με τίτλο: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 

 
 

Αντικείμενο 

Με  το  παρόν έργο  προβλέπεται  να  εκτελεσθούν εργασίες,  για  την προσαρμογή του 
δημοτικού σφαγείου Γαυρίου Άνδρου, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, για την 
τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων. Πιο συγκεκριμένα θα αντικατασταθεί το μωσαϊκό 
δάπεδο του σφαγείου με νέο αντιολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο, θα τοποθετηθούν  
υγειονομικές γωνίες σε όλα τα σημεία εσωτερικά του κτίριο, θα γίνουν εργασίες 
χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, θα αντικατασταθούν φθαρμένα 
υαλοστάσια, με νέα ενεργειακού τύπου από PVC , θα γίνουν εργασίες  τσιμεντόστρωσης 
στον προαύλιο χώρο των σφαγείων για την  δημιουργία διαδρόμου φόρτωσης και 
εκφόρτωσης προϊόντων και τέλος θα εξοπλιστεί με τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό 

Προϋπολογισμός μελέτης 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  181.000 Ευρώ και αναλύεται 
σε: 
Δαπάνη Εργασιών 107.268,50ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 19.308,33 ευρώ 





Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
18.986,52ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του 
ν. 4412/2016.  
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 404,39€ σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016.  
ΦΠΑ 24%, ύψους 35.032,26€. 
 
                    
Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόμου στις οποίες βασίζονται οι δαπάνες 

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 
27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Πηγή χρηματοδότησης:   
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ 567, κωδικός έργου 2017ΕΠ56700000, μέσω Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Άνδρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 276/2021 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Άνδρου (ΑΔΑ: Ψ6ΗΘΩΨΙ-ΨΒ1) και την υπ΄ 
αριθμ. 784/2021 Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΝΖΑ7ΛΞ-3ΘΝ) 
 
 
Προθεσμία υλοποίησης : Έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
 
 

 
                                                                                                       

Η συντάξασα                                                                                 Ο  Δήμαρχος Άνδρου 
 

 
  Ειρήνη  Παρλιάρου        Δημήτριος Λοτσάρης 

   Τοπογράφος  Μηχανικός  Τ.Ε.        
 

 

 

 
 




