



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 5.738,72€

Στην Άνδρο σήμερα 15/02/2022 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**I. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 099637560, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έδρα Όρμος Κορθίου Άνδρου, ΤΚ 845 02 και τηλ. 6977864118, στην οποία ανατέθηκε η Υπηρεσία «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών από χιονοπτώσεις» με την 20/2022 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

5. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 (δ), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

6. Την παρ.7 του άρθρου 158 του Ν.3852/10, σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις του στοιχείου β' της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

7.

8. Την αναγκαιότητα κατεπείγουσας χρησιμοποίησης μηχανημάτων έργου και οχημάτων (παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού των δρόμων που προέκυψε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και καταστροφών που έχουν προκληθεί, από τα συμβαίνοντα έντονα καιρικά φαινόμενα, από το Σάββατο 22/1/2022 έως την Δευτέρα 31/1/2022 και το γεγονός ότι δεν επαρκούν τα μηχανήματα του Δήμου για τον έγκαιρο και ασφαλή αποχιονισμό καθώς επίσης και τις εκτεταμένες βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης ως και την αναγκαιότητα αποκατάστασης αυτών,

9. Το γεγονός ότι η κατεπείγουσα ανάγκη δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου

10. Την με α.π.577/24-1-2022 Έκθεση Αυτοψίας .

11. Την προσφορά με Α.Π.: 652-03/02/2022 Δήμου Άνδρου, της εταιρείας «**I. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 099637560, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έδρα Όρμος Κορθίου Άνδρου, ΤΚ 845 02 και τηλ. 6977864118.

12. Την υπ' αριθμ. 28/2022 με ΑΔΑ: Ω8Π2ΩΨΙ-ΠΓΜ απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Άνδρου.

13. Την υπ' αριθμ. 20/ 2022 (ΑΔΑ: 6ΔΔΒΩΨΙ-00Ψ) απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Από το Σάββατο 22/01/2022 εντονότατες χιονοπτώσεις έπληξαν ολόκληρο το νησί της Ανδρου, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη συνεχών αποχιονισμών σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού.

Παρόλο που όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ο υπάρχων εξοπλισμός (μηχανήματα του Δήμου) και το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, δεν επαρκούν για τον έγκαιρο και ασφαλή αποχιονισμό και την πρόσβαση και αντιμετώπιση των εκτεταμένων βλαβών στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη χρήσης πρόσθετων μηχανημάτων έργου και άλλων κατάλληλων οχημάτων, μέσω παροχής υπηρεσιών από κατάλληλους αναδόχους, προκειμένου να συνδράμουν στον αποχιονισμό και στην αποκατάσταση βλαβών του οδικού δικτύου, που έχουν προκληθεί από την σφοδρή κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ».

Κατ' επέκταση υπάρχει ανάγκη ανάθεσης για χρήση μηχανήματος με χειριστή :

• Χρήση μηχανικού-εκσκαφέα	415,00	8	3.320,00	4.116,80€	5.738,72€
• Χρήση μικρού φορτωτή	218,00	6	1.308,00€	1.621,92€	
				ΣΥΝΟΛΟ:	
				5.738,72€	

Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών και σε κάθε περίπτωση έως 31/12/2021.

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

Ι. ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.