



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 14.984,16 €

Στην Άνδρο σήμερα 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε**», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Πέτσα Δημήτριο του Λεονάρδου με έδρα το Πιτροφό Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282051100, ΑΦΜ:099637927 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος για τις Δ.Ε Άνδρου και Δ.Ε Κορθίου με την υπ' αριθ. 98/2022 (απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ' /2014), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
 6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.
 8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 48,50,51,53 και 55 του Ν. 4782/2021.
 9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7295/18-02-2022 (ΑΔΑ: Ε17ΜΟΡ1Ι-ΣΘ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ466ΛΩΨΙ-ΜΑΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2022»
 10. Την ανάγκη προμήθειας έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος. Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά σε κοινόχρηστους χώρους, περιβάλλοντες χώρους και δημοτικές οδούς της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου και Κορθίου C16/20(CPV 44114100-3),έτοιμου εργοστασιακού Σκυροδέματος - σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016).
 11. Το με ΑΔΑΜ: 22REQ010221052 2022/03/17 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.
 12. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 30.6662.0002 «ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑ-Προμήθεια μπετον, οπλισμού(σίδερα), ασφαλτόμειγματος, σχαρών, αδρανών και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άνδρου και Δ.Ε Κορθίου», βάσει του ΑΔΑΜ: 22REQ010221052 2022/03/17 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας και έχει εκδοθεί σχετική ΠΑΥ. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.
 13. Την υπ' αριθ.: 288/07-04-2022 και (ΑΔΑ: 6ΒΟΧΩΨΙ-ΤΚΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 14. Την υπ' αριθ.: 3520/12-04-2022 (22PROC010375214 2022-04-12) Πρόσκληση περι υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
 15. Την προσφορά με Αρ.Πρωτ.: 3579/13-04-2022 Δήμου Άνδρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ Ο.Ε», με έδρα τον Πιτροφό Άνδρου, τηλ.: 22820-51100-101 και ΑΦΜ: 099637927 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 16. Την υπ' αριθμ. 98/2022 απόφαση Δημάρχου.
- Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά σε κοινόχρηστους χώρους, περιβάλλοντες χώρους και δημοτικές οδούς της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου και Κορθίου έτοιμου εργοστασιακού Σκυροδέματος - C16/20 (CPV 44114100-3), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016), όπως ισχύει μετά την Αριθμ. ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 429 (3) Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ 12-05-2016 (ΦΕΚ1839/Β` 25.5.2017) και την Αριθμ. ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429 (2) Τροποποίηση της με αριθμ.Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-2016 (ΦΕΚ 466/Β` 14.2.2018) - με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, και τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ισχύουν - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017 - ΦΕΚ Β' 4607/13.12.2019. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως οπότε ο χρόνος προσαυξάνεται κατά 30 λεπτά. Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν θα είναι μικρότερη των 5οC και μεγαλύτερη των 32οC κατά την παράδοση.

A/A	Περιγραφή προμήθειας	CPV	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδος	Ενδεικτικό Κόστος
1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μετά του σιδηρού οπλισμού κατηγορίας B500C (δομικό πλέγμα T131)	44114100-3	M3	114,00	106,00€	12.084,00 €
					ΦΠΑ	2.900,16€
					24%	
					ΤΕΛΙΚΟ	14.984,16 €
					ΣΥΝΟΛΟ	

Οι κατηγορίες σκυροδέματος με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες του Δήμου για το συγκεκριμένο σκοπό είναι οι κάτωθι:

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

Με βάση την Απόφαση υπ'αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ 3328 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Έγκριση του Κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β'/02-06-2016 πρέπει να πληροί:

Απαιτήση για συμμόρφωση στα ανωτέρω περιγραφόμενα Πρότυπα -Προδιαγραφές, με έμφαση στον ΚΤΣ 2016 και το ΕΛΟΤ EN 206.

Κατηγορία αντοχής σκυροδέματος: C16/20

Κατηγορία συνεκτικότητας (κάθισης): S2

Μέγιστος κόκκος αδρανών σκυροδέματος: Dmax 31,5mm

Σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016, «Δεν λαμβάνουν πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής προϊόντος, σκυροδέματα κατηγοριών αντοχής C16/20 και μικρότερης και σκυροδέματα κατηγοριών αντοχής C35/45 και μεγαλύτερης»

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών :

Ο χρόνος που η ποσότητα θα μπορεί να καλυφθεί θα είναι μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων, με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν.

2. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών :

Η προμήθεια του σκυροδέματος και του σιδηρού οπλισμού θα γίνεται τμηματικά ώστε να μπορεί να προμηθευτεί ο Δήμος την ποσότητα που απαιτείται κάθε φορά για την αποκατάσταση λακκουβών, επικάλυψη τμημάτων της τάφρου όπου διέρχεται το αποχετευτικό δίκτυο ή το δίκτυο ύδρευσης, επισκευή φρεατίων, κρασπέδων, κλπ

3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι θέσεις:

- α) επισκευή ιρλανδικών διαβάσεων στην Κοιν. Βουρκωτής
 - β) αποκατάσταση οδού πλησίον της πλατείας Έξω Βουνίου
 - γ) αποκατάσταση οδού στη θέση Μέσα Δρόμος (Κοκκόλι) της Τοπ. Κοιν. Κοχύλου
 - δ) αποκατάσταση οδού από επισκευή δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Ανεμόμυλοι, Χώρα
 - ε) αποκατάσταση οδού από επισκευή δικτύου ύδρευσης πλησίον Καϊρείου Βιβλιοθήκης , Χώρα
 - στ) αποκατάσταση οδού λόγω φθορών στην παρακαμπτήριο του Αγίου Σπυριδώνα, Χώρα
 - ζ) αποκατάσταση οδού από επισκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Στραπουριές
 - η) αποκατάσταση οδού λόγω φθορών στη θέση νεκροταφείο - Πευκάκια, Χώρα
 - θ) αποκατάσταση οδού λόγω φθορών προς τη Μονή Παναχράντου
- Σημειώνεται ότι πρόκειται για τμηματικές εργασίες όπου δεν απαιτείται ειδική τεχνογνωσία και επεξεργασία για την διάστρωση του σκυροδέματος και μπορεί να γίνει με ιδία μέσα του Δήμου.

Η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των δημοτικών υποδομών οδοποιίας κρίνεται απολύτως αναγκαία με δεδομένη την κάλυψη ανάγκης αποκατάστασης και προστασίας οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των κατοίκων.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3

Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

**ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ**