



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Άνδρος, 06 Μαΐου 2022

Αριθ. Πρωτ: 4266

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΑΓΑΝΙΑΡΙ ΤΚ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ»

ποσού 7.264,60€ (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α.Ε. 25.7336.0020

Στην Άνδρο σήμερα, την 6^η του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του Δήμου Άνδρου (ταχ. διεύθυνση: Χώρα Άνδρος, 84500, τηλ. 22823-60224, Fax: 22820-23766), έχοντας υπόψη την με αριθμό 108/28-04-2022 Απόφαση Δημάρχου Δ. Άνδρου, για την απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δήμαρχος Άνδρου, ενεργώντας, ως εκπρόσωπος του «Κυρίου του έργου», Δήμου Άνδρου, με ΑΦΜ 998239700 και αφ' ετέρου,

β. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Γεωλόγος, με έδρα Α. Διάκου 25 Βριλήσσια, Τ.Κ : 15235, με ΑΦΜ 023238186 – Δ.Ο.Υ. Χολαργού, τηλ. : 6944473702, ατομική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργ. Επιχειρήσεων με Μ.Ε.Ε.Π «30863» για Έργα Γεωτρήσεων

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Λοτσάρης Δημήτριος**, Δήμαρχος Άνδρου, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και των προηγούμενων διατάξεων (Ν.3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν.1418/84, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 171/87, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

2. Τον υπό αναμόρφωση κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου με ΚΑΕ : 25.7336.0020 όπου σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 3463/2006: *“...στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»*

3. Την υπ' αριθμ. 108/28-04-2022 Απόφαση του Δημάρχου Άνδρου (ΑΔΑΜ :22ΑWRD010460780), με την οποία αποφασίστηκε λόγω κατεπείγουσών αναγκών η απευθείας ανάθεση του έργου, «Διάνοιξη γεώτρησης στον οικισμό Ζαγανιάρι της ΤΚ Μεσαριάς Άνδρου», υπέρ της ατομικής επιχείρησης «**ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ**».

4. Την υπ' αριθ. 89/03-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΥΨΜΩΨΙ-Λ72) με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 108/2022 Απόφαση Δημάρχου

5. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού της μελέτης, που αναλύονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔ Α	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
Σχετ 15.06.01	Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 215,90 mm σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας Διάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m	μέτρο	20,60	20	412,00
Σχετ 15.06.02	Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 215,90 mm σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας Διάνοιξη σε βάθος 20-40,00 m	μέτρο	21,60	20	432,00
Σχετ 15.06.03	Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 215,90 mm σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας Διάνοιξη σε βάθος 40-60,00 m	μέτρο	22,70	20	454,00
Σχετ 15.06.04	Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 215,90 mm σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας Διάνοιξη σε βάθος 60-80,00 m	μέτρο	23,70	20	474,00
Σχετ 15.06.05	Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 215,90 mm σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας Διάνοιξη σε βάθος άνω των 80,00 m	μέτρο	24,70	70	1729,00
Σχετ 15.08.01	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ200	μέτρο	25,11	0,4	10,05
Σχετ 15.13	Σωλήνες επένδυσης γεωτρήσεως Φ 160 mm τυφλές ή με φίλτρα	μέτρο	15,65	150	2347,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					5.858,55
Φ.Π.Α. 24 %					1.406,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					7.264,60

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, στην ατομική επιχείρηση «ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΑΓΑΝΙΑΡΙ ΤΚ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ»..

Ο παραπάνω αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τα συμβατικά τεύχη.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου «ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ», και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας,

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της σύμβασης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1β, του Ν. 4412/2016.

(4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους δυο ανωτέρω συμβαλλομένους ως κάτωθι.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ