



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 6.130,00€

Στην Άνδρο σήμερα 22/06/2022 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η Επιχείρηση **«ΑΜΩΡΑΤΗ Α. ΘΕΟΔΩΡΑ»**, με έδρα την Χώρα Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282022240, ΑΦΜ: 039402354 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια υλικών συντήρησης Δημοτικών κτιρίων με την υπ' αριθ. 202/2022 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7295/18-02-2022 (ΑΔΑ: Ε17ΜΟΡ1Ι-ΣΘ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ466ΛΩΨΙ-ΜΑΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2022».
8. Την ανάγκη προμήθειας Βερνικιών, ακρυλικών χρωμάτων και εξοπλισμού βαψίματος για τον ελαιοχρωματισμό των Εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων και θυρών των γραφείων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου, συγκεκριμένα για τα γραφεία των ΚΕΠ στην Χώρα, και ακόμα τα γραφεία που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου στο Κόρθι, παλιό Δημαρχείο, για την αποκατάσταση φθορών και ζημιών που έχει υποστεί από την φθορά του χρόνου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τους υπαλλήλους του Δήμου Άνδρου.
9. Το με αριθμ. ΑΔΑΜ: 22REQ010710436 2022-06-08 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 10.6661.0004 « ΣΑΤΑ- Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δήμου Άνδρου» βάσει 22REQ010710436 2022-06-08 του Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας . Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».
11. Την υπ' αριθμ.: 495-15/06/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΛΩΨΙ-Π36) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθμ.: 5928-15/06/2022 (22PROC010747406 2022-06-15) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Α.Π.:6078 -20/06/2022 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης **«ΘΕΟΔΩΡΑ Α. ΑΜΩΡΑΤΗ»**, με έδρα Χώρα Άνδρου με Τ.Κ 84502, τηλ.:2282022240, ΑΦΜ: 039402354 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

14. Την υπ' αριθμ.202/2022 απόφαση Δημάρχου.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1 **Αντικείμενο**

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την προμήθεια Βερνικιών, ακρυλικών χρωμάτων και εξοπλισμού βαψίματος για τον ελαιοχρωματισμό των Εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων και θυρών των γραφείων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου, συγκεκριμένα για τα γραφεία των ΚΕΠ στην Χώρα, και ακόμα τα γραφεία που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου στο Κόρθι, παλιό Δημαρχείο, για την αποκατάσταση φθορών και ζημιών που έχει υποστεί από την φθορά του χρόνου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τους υπαλλήλους του Δήμου Άνδρου.

προϋπολογισμός:

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%
EXTREME DECKING OIL 20L	20	300€	6.000€
ΠΑΤΡΟΓΚΕΣ 14ΑΡΕΣ	10	9€	90€
ΠΙΝΕΛΑ	10	4€	40€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%			6.130,00€

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα άμεσης παράδοσης από την ανάρτηση της παρούσας.

2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή εφάπαξ, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

3. Τα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη) στη Χώρα Άνδρου κατόπιν επικοινωνίας με την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. Τα εν λόγω υλικά θα μένουν στις αποθήκες του Δήμου και θα χρησιμοποιούνται από τους υδραυλικούς του Δήμου όταν παραστούν άμεσες ανάγκες αποκατάστασης του δικτύου.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3 **Λοιπές Διατάξεις**

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**