



ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 4.712,00€ με ΦΠΑ 24%)

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για την δημιουργία νέας λειτουργικότητας στο υποσύστημα «Διαχείριση Υδρεύσης» Δήμου Άνδρου.

ΚΑΕ: 10.7134.0002

Στην Άνδρο σήμερα 27/07/2022, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Άνδρου, κ. Δημήτριο Λοτσάρη.
2. Η εταιρεία με την επωνυμία **«ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε»**, με έδρα Λεωφόρο Αμφιθέας 109 Π. Φάληρο, Τ.Κ 17563, τηλ.:210-9855401, ΑΦΜ 094387080 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ στην οποία ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για την δημιουργία νέας λειτουργικότητας στο υποσύστημα «Διαχείριση Υδρεύσης» Δήμου Άνδρου», με την υπ' αριθ. 262/2022 Απόφαση Δημάρχου, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κ. Δέσποινα Ρικανιάδη συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών» , όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 42 Α' – 22/02/2005.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
8. Την υπ' αρ. 1/2022 (ΑΔΑ:Ψ46ΛΩΨΙ-ΜΑΞ) Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Άνδρου περί ψήφισης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.: 7295/2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
9. Την ανάγκη για την υπηρεσία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για την δημιουργία νέας λειτουργικότητας στο υποσύστημα «Διαχείριση Υδρεύσης» Δήμου Άνδρου.
10. Το με ΑΔΑΜ 22REQ010888634 2022-07-07 Πρωτογενές αίτημα της Οικονομικής υπηρεσίας.
11. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 10.7134.0002 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά», βάσει του με ΑΔΑΜ: 22REQ010888634 2022-07-07 πρωτογενούς αιτήματος. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».
12. Την υπ' αριθμ.: 557-18/07/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΧΣΩΨΙ-ΟΧΡ) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
13. Την υπ' αριθ.: 7567-21/07/2022 (22PROC010980140 2022-07-21) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
14. Την προσφορά με Α.Π.: 7729-26/07/2022 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερόμενης εταιρείας **«ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε»** , με έδρα Λεωφόρο Αμφιθέας 109 Π. Φάληρο, Τ.Κ 17563, τηλ.:210-9855401, ΑΦΜ 094387080 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.
15. Την υπ' αριθμ. 262/2022.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αναλυτικότερα η παρούσα υπηρεσία αφορά υποστήριξη στην Παροχή υπηρεσιών για την δημιουργία λειτουργικότητας του νέου υποσυστήματος «Διαχείρισης Ύδρευσης», που για την υλοποίησή του απαιτούνται από τον ανάδοχο **μόνο υπηρεσίες** (μετάπτωσης – παραμετροποίησης /προσαρμογής & εκπαίδευσης).

Η νέα Ύδρευση πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες

- Διασύνδεση με OpenStreetMaps για την απεικόνιση σε Χάρτη
- Δυνατότητα Καταγραφής Ενδείξεων με iPad ή Android Tablet
- Διαδικασία Μεταφοράς μη Χρεωμένων Μετρήσεων σε διαφορετική περίοδο
- Στην καρτέλα υπολοίπων Παροχής εμφανίζονται οι Προσαυξήσεις και το Συνολικό Ποσό
- Δυνατότητα Εξαγωγής Αρχείων xml από την Διαχείριση Μετρήσεων
- Δυνατότητα καταχώρισης Μηδενικής Τιμής στην Ένδειξη και Αναζήτηση αυτών
- Νέα Πεδία Μέγεθος Ακινήτου και Αρ. Ρολογιού ΔΕΗ στην καρτέλα της Παροχής
- Μορφοποίηση του Πλέγματος (grid) των Παροχών και των Μετρήσεων κι εξαγωγή σε αρχείο
- Αναφορά Ληξιπρόθεσμες Οφειλές Ύδρευσης ανά Τιμολόγιο και Περιοχή
-

Προϋπολογισμός:

α/α	Περιγραφή	Μ/Μ	Ποσ.	Τιμή Μονάδας (€)	Συνολική Τιμή (€)
1.	Παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης-παραμετροποίησης/προσαρμογής & εκπαίδευσης της λειτουργικότητας του νέου υποσυστήματος «Διαχείρισης Ύδρευσης»	Υπηρεσία	1	3.800,00	3.800,00
Σύνολο					3.800,00
Φ.Π.Α. 24%					912,00
Γενικό Σύνολο					4.712,00

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος διενέργειας της υπηρεσίας

1. Προθεσμία υλοποίησης :

Η προθεσμία ολοκλήρωσης υπηρεσιών ορίζεται έως την 31^η Δεκεμβρίου 2022.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Η παραπάνω αμοιβή δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και αποτελεί την ανώτερη, τελική και πλήρη αμοιβή του Αναδόχου.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση.

Άρθρο 3

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

1. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση στον ΚΑΕ 10.7134.0002 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά», βάσει του με ΑΔΑΜ: 22REQ010888634 2022-07-07 πρωτογενούς αιτήματος. συμπ/νου ΦΠΑ 24% τρέχοντος προϋπολογισμού με την υπ' αριθ.: 557-18/07/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΧΣΩΨΙ-ΟΧΡ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3/2022.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
- γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Άρθρο 7

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις κατά τις οποίες θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 8
Αναπροσαρμογή τιμής

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σύμφωνα με τη προσφορά που έχει κατατεθεί.

Άρθρο 9
Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

ΡΙΚΑΝΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ