



22SYMV011346814 2022-10-03

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο      ΕΥΡΩ 4.929,00€**

Στην Άνδρο σήμερα 03/10/2022 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.
  2. Η «**ΙΩΑΝΝΑ Β. ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ**», με έδρα τον Όρμο Κορθίου , τ.κ. 84502 τηλ.: 6945263277 και ΑΦΜ 041912054 Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ στην οποία ανατέθηκε η προμήθεια υλικών καθαρισμού θάλασσας για τις δράσεις του προγράμματος **LIFE16 NAT/GR/000606 – ANDROS PARK** του Δήμου Άνδρου με την 333/2022 απόφαση Δημάρχου , συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:  
Αφού έλαβαν υπ' όψιν:
    1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
    2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
    3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
    4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
    5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
    6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
  7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7295/18-02-2022 (ΑΔΑ: Ε17ΜΟΡ1Ι-ΣΘ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ466ΛΩΨΙ-ΜΑΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2022»
  8. Την ανάγκη άμεσης προμήθειας διαφόρων αναγκαίων υλικών καθαρισμού θάλασσας για τις δράσεις του προγράμματος LIFE16 NAT/GR/000606 – ANDROS PARK.
  9. Το υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ.:22REQ011240347 2022-09-14 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.
  10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 70.6672.0001 «**LIFE ANDROS PARK** –προμήθεια υλικών για καθαρισμό θάλασσας (αλυσίδες, συρματόσχοινα, μπλόκια, βέργες κλπ)», βάσει του ΑΔΑΜ.: 22REQ011240347 2022-09-14 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.
  11. Την υπ' αριθ.: 682-15/09/2022 με ΑΔΑ: ΨΧΟΤΩΨΙ-ΕΨΗ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
  12. Την υπ' αριθ.: 10036-26/09/2022 (22PROC011304796 2022-09-26) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
  13. Την προσφορά με Αρ.Πρωτ.: 10096-27/09/2022 Δήμου Άνδρου, της Ενδιαφερομένης «**ΙΩΑΝΝΑ Β. ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ**», με έδρα τον Όρμο Κορθίου , τ.κ.: 84502 τηλ.: 6945263277 και Α.Φ.Μ.: 041912054 Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
  14. Την υπ' αριθμ. απόφαση 333/2022 Δημάρχου.
- Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

**Άρθρο 1**  
**Αντικείμενο**

Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει υλικά καθαρισμού θάλασσας για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE16 NAT/GR/000606 – ANDROS PARK και σύμφωνα με αυτό πρέπει να γίνει προμήθεια διαφόρων αναγκαίων υλικών για τις δράσεις του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει χρήσιμα βοηθητικά υλικά για τις εργασίες απομάκρυνσης βυθισμένων αντικειμένων από τη θάλασσα και συγκεκριμένα μεταλλική αλυσίδα inox κοντού χαλκά διατομής Φ10 mm, ενδεικτικού βάρους 2,2 Kg/m και συρματόσχοινο inox 7x19 διατομής Φ10 mm.

**προϋπολογισμός:**

A/A	Περιγραφή προμήθειας	M.M.	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Ποσό
1	Μεταλλική αλυσίδα inox διατομής Φ10 mm, κοντού χαλκά	Kg	13,00	200 Kg	2.600,00 €
2	Συρματόσχοινο inox 7x19 διατομής Φ10 mm	m	5,50	250	1.375,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ				3.975,00 €
				Φ.Π.Α. 24%	954,00 €
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		4.929,00 €

**Άρθρο 2**

**Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται το αργότερο για χρονικό διάστημα εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας.

2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

3. Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται τμηματικά, κατόπιν προμήθειας των αντίστοιχων ποσοτήτων. Η προμήθεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

**Άρθρο 3**

**Λοιπές Διατάξεις**

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής

παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ**