



22SYMV011412560 2022-10-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 5.381,60€

Στην Άνδρο σήμερα 13/10/2022 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. **Η Επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»**, με έδρα την Απροβάτου Γαύριο Άνδρου, τηλ.: 6978693159 και ΑΦΜ: 155406450 ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατεθηκε η Προμήθεια επίπλων για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της νέας Βρεφικής Δομής του Δήμου Άνδρου, στα γραφεία αυτού, με την υπ' αριθ. 343/2022 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
 6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 48,50,51,53 και 55 του Ν. 4782/2021.
 7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7295/18-02-2022 (ΑΔΑ: Ε17ΜΟΡ1Ι-ΣΘ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ466ΛΩΨΙ-ΜΑΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2022»
 8. Την ανάγκη προμήθειας διάφορων επίπλων για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της Νέας βρεφικής μονάδας του Δήμου Άνδρου.
 9. Το υπ' αριθμ.: ΑΔΑΜ: 22REQ011376569 2022/10/06 πρωτογενές αίτημα την αρμόδιας υπηρεσίας.
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 60.7135.0019 «ΠΔΕ Υπ. Εργασίας Ίδρυση νέας βρεφικής Μονάδας -Προμήθεια επίπλων», βάσει του ΑΔΑΜ: 22REQ011376569 2022/10/06 πρωτογεννούς αιτήματος της υπηρεσίας. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 11. Την υπ' αριθ.: 699-06/10/22 (ΑΔΑ:ΨΤΨΡΩΨΙ-Γ65) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 12. Την υπ' αριθ.: 10584-07/10/2022 (22PROC011380725 2022-10-07) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
 13. Την προσφορά με Α.Π.: 10622-10/10/2022 Δήμου Άνδρου, του αναδόχου «**ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**», με έδρα την Απροβάτου Γαύριο Άνδρου, τηλ.: 6978693159 και ΑΦΜ: 155406450 ΔΟΥ: Παλλήνης.
 14. Την 343/2022 απόφαση Δημάρχου.
- Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την προμήθεια διάφορων επίπλων για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της Νέας βρεφικής Δομής του Δήμου Άνδρου.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΜ
1	ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	1.200,00€	1
2	ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ	800,00€	1
3	ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ	970,00€	1
4	ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	620,00€	1
5	ΡΑΦΙΕΡΑ -ΝΤΟΥΛΑΠΑ	750,00	1
	ΣΥΝΟΛΟ	4.340,00€	
	ΦΠΑ 24%	1.041,60€	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.381,60€	

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα έως Δεκέμβριο 2022.

2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή εφάπαξ, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

3. Τα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη) στη Χώρα Άνδρου κατόπιν επικοινωνίας με την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3

Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο

22SYMV011412560 2022-10-13

προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ