



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο      ΕΥΡΩ 7.000,00€**

Στην Άνδρο σήμερα 15/11/2022 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**ΧΡΥΣΟΣΤΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ.Χρυσοστράτη Λεωνίδα με έδρα τον Όρμο Κορθίου Άνδρου με Τ.Κ 84502, τηλ.:2282061306, ΑΦΜ 093452946 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια οικοδομικών υλικών ,άμμου, τσιμέντου, ψυχρού ασφαλτομείγματος & λοιπών αδρανών υλικών για την ΔΕ Κορθίου με την υπ' αριθ. 396/2022 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7295/18-02-2022 (ΑΔΑ: Ε17ΜΟΡ1Ι-ΣΘ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ466ΛΩΨΙ-ΜΑΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2022»
8. Την ανάγκη προμήθειας οικοδομικών αδρανών υλικών ,σοβάδων, άμμου, ψυχρού ασφαλτομείγματος, τσιμέντου , σίδερων κλπ υλικών οδοποιίας ,λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθειες- κατά τα προηγούμενα έτη - ανάγκες της ευρύτερης περιοχής ΔΕ Κορθίου-Τ.Κ Όρμου Κορθίου και Τ.Κ Κορθίου». Τα προς προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση υφιστάμενων υποδομών οδοποιίας (τσιμεντόδρομων, αγροτικών οδών , τοιχείων αντιστήριξης και πλαγιοδομών δημοτικών εκτάσεων) των αναφερόμενων οικισμών, και συγκεκριμένα τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι : Παραλιακός δρόμος Όρμου Κορθίου και στενά που οδηγούν στη θάλασσα, πίσω όρμου Δρόμος από Άγιο Νικόλαο έως Άγιο Ταξιάρχη και πλατεία γύρω από αυτόν, συντήρηση μέρους αγροτικής οδού στα Αηδόνια Άνδρου, και τοιχείου αντιστήριξης βρύσης στο οικισμό Αμονακλείου Τ.Κ Κορθίου.
9. Το με ΑΔΑΜ:22REQ011509870 2022-10-31 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 30.6662.0002 «ΣΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑ-Προμήθεια μπετόν, οπλισμού (Σίδερα κλπ) ,σχαρών ,αδρανών και οικοδομικών υλικών Δ.Ε Άνδρου και Δ.Ε Κορθίου» βάσει του ΑΔΑΜ: 22REQ011509870 2022-10-31 πρωτογενούς αιτήματος της υπηρεσίας. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».

11. Την υπ' αριθμ.: 754-07/11/2022 (ΑΔΑ: ΩΧΘΓΩΨΙ-ΣΝΩ) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθμ.: 11815-08/11/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011564130 2022-11-08) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Α.Π.:11837-09/11/2022 Δήμου Άνδρου, του ενδιαφερομένου **ΧΡΥΣΟΣΤΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝ. & ΣΙΑ ΕΕ**, με έδρα Όρμος Κορθίου Άνδρου με Τ.Κ 84502, τηλ.:2282061306, ΑΦΜ 093452946 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
14. Την υπ' αριθμ. 396/2022 απόφαση Δημάρχου.  
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

### Άρθρο 1 Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την προμήθεια οικοδομικών αδρανών υλικών ,σοβάδων, άμμου, ψυχρού ασφαλτομείγματος, τσιμέντου , σίδερων κλπ υλικών οδοποιίας ,λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθειες- κατά τα προηγούμενα έτη – ανάγκες της ευρύτερης περιοχής ΔΕ Κορθίου-Τ.Κ Όρμου Κορθίου και Τ.Κ Κορθίου» καθώς επίσης και το γεγονός ότι στις αποθήκες του Δήμου δεν υπάρχουν καθόλου αποθέματα από τα απαιτούμενα υλικά.

Τα προς προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση υφιστάμενων υποδομών οδοποιίας (τσιμεντόδρομων, αγροτικών οδών , τοιχείων αντιστήριξης και πλαγιοδομών δημοτικών εκτάσεων) των αναφερόμενων οικισμών, και συγκεκριμένα τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι : Παραλιακός δρόμος Όρμου Κορθίου και στενά που οδηγούν στη θάλασσα, πίσω όρμου Δρόμος από Άγιο Νικόλαο έως Άγιο Ταξιάρχη και πλατεία γύρω από αυτόν, συντήρηση μέρους αγροτικής οδού στα Αηδόνια Άνδρου, και τοιχείου αντιστήριξης βρύσης στο οικισμό Αμωνακλείου Τ.Κ Κορθίου. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση του οδοστρώματος από τις λακούβες με ψυχρή άσφαλτο ,την αποκατάσταση των εσωτερικών συνδετήριων οδών με τσιμέντο όπου έχει «σπάσει», την συντήρηση πέτρινων τοίχων αντιστήριξης ως και για στερέωση – συγκράτηση – ενίσχυση τμημάτων των δρόμων με μεγάλη κλίση .

#### Προϋπολογισμός:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ.ΜΟΝ. €	ΣΥΝΟΛΟ σε €
ΣΟΦΑΣ ΜΑΥΡΟΣ Α' ΣΤΡΩΣΗ	ΣΑΚΙ	20	5,65	113,00
ΣΟΦΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ	ΣΑΚΙ	20	6,45	129,00
ΥΓΡΟ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ	ΤΕΜ.	6	21,70	130,20
ΤΣΙΜΕΝΤΟ 50 KG	ΣΑΚΙ	60	8,06	483,60
ΑΣΒΕΣΤΗΣ	ΣΑΚΙ	30	2,82	84,60
ΑΜΜΟ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ	ΣΑΚΙ	25	1,61	40,25
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25 KG	ΣΑΚΙ	30	5,65	169,50
ΣΙΔΕΡΑ ΡΑΒΔΟΣ Φ10	ΚΙΛΑ	2.993	1,45	4.339,85
ΦΥΛΛΟ ΦΕΛΙΖΟΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ 100Χ0,60Χ5 ΠΑΧΟΥΣ	Μ2	18	8,62	155,16
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>5.645,16€</b>
<b>ΦΠΑ 24 %</b>				<b>1.354,84€</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>7.000,00€</b>

### Άρθρο 2

#### Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος- τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας.
2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή εφάπαξ, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

3. Η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος σύμφωνα με τις περιοχές επεμβάσεων και το προγραμματισμό εργασιών.

4. Η τοποθέτηση των υλικών - εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ( καθαιρέσεις επαλείψεις στρώσιμο καθαρισμός χτίσιμο κ.λ.π.) θα γίνει από εργάτες , τεχνικό εξοπλισμό και μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος (jcb, σάρωθρο ,grader), καθότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις,

5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

### **Άρθρο 3 Λοιπές Διατάξεις**

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

**ΧΡΥΣΟΣΤΡΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ**