



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

**Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Ε Υ Ρ Ω 29.921,20 €**

Στην Άνδρο σήμερα 22/12/2022 ημέρα Πέμπτη μεταξύ του Λοτσάρη Δημητρίου, Δημάρχου Άνδρου και του Αναδόχου Ζαχαρού Αθανάσιου με έδρα το Γαύριο Άνδρου με Τ.Κ. 84501 τηλ.: 2282072616-6972872247 και ΑΦΜ: 109218402 Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, στον οποίο ανατέθηκε η Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας υλικών για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτιρίου Πρώην Επισκοπείου Δήμου Άνδρου με την 472/2022 απόφαση Δήμαρχου συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα στο γραφείο του Δήμου Άνδρου :

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2016 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α' /2014), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 48,50,51,53 και 55 του Ν. 4782/2021.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7295/18-02-2022 (ΑΔΑ: Ε17ΜΟΡ1Ι-ΣΘ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 1/2022 (ΑΔΑ: Ψ466ΛΩΨΙ-ΜΑΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2022».
8. Την ανάγκη του Δήμου να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτιρίου Πρώην Επισκοπείου. Με την προμήθεια αυτή θα ολοκληρωθεί το σύστημα ψύξης- θέρμανσης και ο ηλεκτροφωτισμός του κτιρίου, ώστε να γίνει το κτίριο κατάλληλο για χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.
9. Το υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 22REQ011669154 2022-11-24 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.
10. Την αριθμ. πρωτοκ. 13214-24/11/22 (ΑΔΑ: 9ΦΥΥΩΨΙ-0ΚΒ) Βεβαίωση Π.Ο.Υ για ανάληψη πολυετούς δέσμευσης.
11. Την υπ' αριθμ. 462 και (ΑΔΑ: 6ΔΝΥΩΨΙ-ΓΙΑ) απόφαση Δημάρχου για ανάληψη υποχρέωσης πολυετών δαπανών.
12. Η απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2022 δεν έχει εκδοθεί διότι αφορά μηδενικό (0 ευρώ) ποσό.
13. Την υπ' αριθ.: 13299-15/12/2022 (22PROC011815312 2022-12-15) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
14. Την προσφορά με Α.Π.: 13403-16/12/2022 Δήμου Άνδρου, της ανάδοχης επιχείρησης με την επωνυμία, «**ΖΑΧΑΡΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** » με έδρα το Γαύριο

Άνδρου με Τ.Κ. 84501 τηλ.: 2282072616-6972872247 και ΑΦΜ: 109218402 Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

15. Την υπ' αριθ. 472/2022 Απόφαση Δημάρχου.

### Αναθέτει

Στον Ζαχαρό Αθανάσιο με έδρα το Γαύριο Άνδρου με Τ.Κ. 84501 τηλ.: 2282072616-6972872247 και ΑΦΜ: 109218402 Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτιρίου Πρώην Επισκοπείου.

#### Α. Περιγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας – προϋπολογισμός:

Η δαπάνη αφορά προμήθεια για υλικά για την αξιοποίηση του Δημοτικού κτιρίου Πρώην Επισκοπείου. Με την προμήθεια αυτή θα ολοκληρωθεί το σύστημα ψύξης-θέρμανσης και ο ηλεκτροφωτισμός του κτιρίου, ώστε να γίνει το κτίριο κατάλληλο για χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

Συγκεκριμένα : Θα τοποθετηθούν δύο αντλίες θερμότητας με τον απαραίτητο εξοπλισμό , θερμαντικά σώματα τύπου fan coil για ψύξη αλλά και θέρμανση των χώρων. Θα είναι αυτόνομη εγκατάσταση για κάθε όροφο για καλύτερη λειτουργία αναλόγως με την χρήση των χώρων. Επίσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα εντός και εκτός του κτιρίου και φωτιστικά ασφαλείας. Τα υλικά και μηχανήματα θα παραδοθούν από τον ανάδοχο τοποθετημένα και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Για τα μηχανήματα και τα υλικά θα υπάρχουν δηλώσεις συμμόρφωσης από τους κατασκευαστικούς οίκους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

A/A	Είδος	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (€)	Μονάδα (τεμ)	Μερικό Σύνολο (€)
1.	Αντλία θερμότητας ισχύος 13KW/15,50KW (ψύξη-θέρμανση), με ελεγκτή (controlbox)-χειριστήριο	5.500,00	1	5.500,00
2.	Αντλία θερμότητας ισχύος 12KW/14,00KW (ψύξη-θέρμανση), με ελεγκτή (controlbox)-χειριστήριο	5.100,00	1	5.100,00
3.	Τοπική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (fan coil) ψυκτικής απόδοσης 3,20 KW/3,50KW (ψύξη-αισθητό φορτίο, / θέρμανση) 40dB	380,00	7	2.660,00
4.	Τοπική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (fan coil) ψυκτικής απόδοσης 2,50KW/3,00KW (ψύξη-αισθητό φορτίο, / θέρμανση) 40dB	350,00	4	1.400,00
5.	Χειριστήριο	75,00	11	825,00
6.	Τρίοδες βάνες για fan coil με θερμικό κινητήρα.	105,00	11	1.155,00
7.	Δοχείο αδρανείας 60λτ μονωμένο για εξωτερική τοποθέτηση	470,00	2	940,00
8.	Υδραυλικά εξαρτήματα όπως κλειστό δοχείο διαστολής, αυτόματος πλήρωσης, ορειχάλκινο φίλτρο, σφαιρικές βάνες, υδραυλικό δίκτυο σύνδεσης της αντλίας θερμότητας με τους συλλέκτες διανομής. (ΣΕΤ)	1.100,00	2	2.200,00
9.	Φωτιστικό ασφαλείας	20,00	11	220

10.	Φωτιστικό οροφής	100,00	18	1800
11.	Φωτιστικό τοίχου	50	5	250
12.	Rack 12U με βάθος 600mm	250	1	250
13.	Εργασία τοποθέτησης εγκατάστασης, ρύθμισης και εκκίνησης	1.830	1	1830
Σύνολο προ ΦΠΑ				<b>24.130.00</b>
ΦΠΑ 24 %				5.791.20
Σύνολο με ΦΠΑ				<b>29.921.20</b>

**Γ. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής**

Επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης η 30/04/2023.

**Δ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης**

Ο τόπος παράδοσης θα είναι στην Χώρα Άνδρου.

**Ε. Κατανομή προϋπολογισμού**

**2022: 0€**

**2023 : 29.921,20€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7311.0011 «Προμήθεια ΗΜ & εξοπλισμού κτιρίου Επισκοπείου»**

**Άρθρο 2****Λοιπές Διατάξεις**

1. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις όπως ισχύουν.
2. Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, που ορίζεται σε δύο μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και έλαβε κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δημήτριος Λοτσάρης

Αθανάσιος Ζαχαρός

Δήμαρχος Άνδρου