



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 6.200,00€

Στην Άνδρο σήμερα 13/03/2023 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία **«ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Πανταζή Νικόλαο με έδρα την Χώρα Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282023718, ΑΦΜ:095338703 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων με την υπ' αριθ. 51B/2023 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4929/22-02-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΘΠΟΡ1Ι-ΦΒ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 150/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΔΩΨΙ-5Ω8) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2023»

8. Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: ρακόρ, σύνδεσμοι, μαστοί, κρουνοί και διάφορα άλλα υλικά συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της Δ.Ε Άνδρου και ειδικότερα στις περιοχές Νειμπορειού, Πέρα χωριό Λειβαδειών και Ανεμόμυλων της Τ.Κ Άνδρου, καθώς και σε περιοχές της Τ.Κ Αποικίων, Τ.κ ΛΑμύρων περιοχή Κάτω Υψηλού και Λάμυρα, καθώς και περιοχή Μενήτων Τ.Κ Μεσσαριάς.

9. Το με ΑΔΑΜ: 23REQ012193319 2023-02-24 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.

10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 25.6662.0004 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών (σωλήνες, ρακόρ, σύνδεσμοι, φλάτζες, καπάκια ύδρευσης) Δ.Ε. Άνδρου» βάσει του ΑΔΑΜ: 23REQ012193319 2023-02-24. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».

11. Την υπ' αριθμ.: 191-06/03/2023 (ΑΔΑ:9ΦΓΚΩΨΙ-ΣΣ2) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.

12. Την υπ' αριθμ.: 2091-07/03/2023 (23PROC012245827 2023-03-07) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.

13. Την προσφορά με Α.Π.: 2123-07/03/2023 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης εταιρείας **«ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ»**, με έδρα Χώρα Άνδρου με Τ.Κ 84500, τηλ.:2282023718, ΑΦΜ 095338703 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

14. Την υπ' αριθμ.51B /2023 απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: ρακόρ, σύνδεσμοι, μαστοί, κρουνοί και διάφορα άλλα υλικά συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της Δ.Ε Άνδρου και ειδικότερα στις περιοχές Νειμπορειού, Πέρα χωριό Λειβαδείων και Ανεμόμυλων της Τ.Κ Άνδρου, καθώς και σε περιοχές της Τ.Κ Αποικίων, Τ.κ ΛΑμύρων περιοχή Κάτω Υψηλού και Λάμυρα, καθώς και περιοχή Μενήτων Τ.Κ Μεσσαριάς. Η προμήθεια έχει σκοπό την αποκατάσταση φθορών που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις από τον χρόνο, και αποσκοπεί στην σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης των περιοχών. Οι εργασίες αποκατάστασης του συσταλτός ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν από υδραυλικούς του Δήμου Άνδρου.

προϋπολογισμός:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	Μ/Μ	ΤΙΜ.ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ TWINFLOW 175Μ	1	ΤΕΜ	12,67 €	12,67 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ16Χ1/2"ΑΡΣ	40	ΤΕΜ	3,00 €	120,00 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ16Χ1/2"ΘΗΛ.	40	ΤΕΜ	3,50 €	140,00 €
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2" ΘΗΛ	20	ΤΕΜ	3,80 €	76,00 €
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4" ΘΗΛ	20	ΤΕΜ	4,63 €	92,60 €
ΓΩΝΙΕΣ ΟΡΕΙΧ. 1" ΘΗΛ	10	ΤΕΜ	6,34 €	63,40 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63Χ2" 16ΑΤΜ	10	ΤΕΜ	14,40 €	144,00 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50Χ2" 16ΑΤΜ	24	ΤΕΜ	7,74 €	185,76 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50Χ1 1/2" 16ΑΤΜ	24	ΤΕΜ	7,74 €	185,76 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ.Φ40Χ1 1/2"ΑΡΣ.16ΑΤΜ	12	ΤΕΜ	5,80 €	69,60 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ18Χ1/2"ΑΡΣ	40	ΤΕΜ	9,00 €	360,00 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.ΤΥΒΟ Φ18Χ1/2"ΘΗΛ	40	ΤΕΜ	7,20 €	288,00 €
ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΓΟΙ ΟΡΕΙΧ.1/2"	60	ΤΕΜ	2,40 €	144,00 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1 1/2"	12	ΤΕΜ	29,60 €	355,20 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 2"	12	ΤΕΜ	40,32 €	483,84 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1/2"	30	ΤΕΜ	7,66 €	229,80 €
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ.ΓΑΛΒ.2 1/2"	6	ΤΕΜ	18,70 €	112,20 €
ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΓΟΙ ΓΑΛΒ.1/2"	50	ΤΕΜ	0,70 €	35,00 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1/2"	50	ΤΕΜ	8,00 €	400,00 €
ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ.ΑΡΣ.1/2"	20	ΤΕΜ	0,55 €	11,00 €
ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.ΓΑΛΒ.2 1/2"	10	ΤΕΜ	10,00 €	100,00 €
ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.Ε.Β.1 1/4"	5	ΤΕΜ	3,89 €	19,45 €
ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ.Φ50Χ1 1/2	6	ΤΕΜ	11,60 €	69,60 €
ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓΩΓΟΙ ΓΑΛΒ.1 1/4"	12	ΤΕΜ	2,80 €	33,60 €
ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ.ΚΩΝ.ΘΗΛ. 1 1/4"	4	ΤΕΜ	9,15 €	36,60 €
ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 16ΑΤΜ	12	ΤΕΜ	19,29 €	231,48 €
ΓΩΝΙΕΣ ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50 16ΑΤΜ	12	ΤΕΜ	14,52 €	174,24 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ75 16ΑΤΜ	8	ΤΕΜ	30,00 €	240,00 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ.Φ50 16ΑΤΜ	10	ΤΕΜ	12,30 €	123,00 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ.Φ63 16ΑΤΜ	12	ΤΕΜ	15,60 €	187,20 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ.Φ40 16ΑΤΜ	20	ΤΕΜ	7,80 €	156,00 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘ.Φ32 16ΑΤΜ	20	ΤΕΜ	6,00 €	120,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				5.000,00 €
ΦΠΑ 24 %				1.200,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				6.200,00 €

Άρθρο 2**Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα άμεσης παράδοσης από την ανάρτηση της παρούσας.

2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή εφάπαξ, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

3. Τα εν λόγω υλικά θα μένουν στις αποθήκες του Δήμου και θα χρησιμοποιούνται από τους υδραυλικούς του Δήμου όταν παραστούν άμεσες ανάγκες αποκατάστασης του δικτύου.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3**Λοιπές Διατάξεις**

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ****ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ**