



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 8.000,00€

Στην Άνδρο σήμερα 12/04/2023 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.
2. Η εταιρεία **«ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ»**, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Πανταζή Νικόλαο με έδρα την Χώρα Άνδρου, τ.κ.:84500, τηλ.: 2282023718, ΑΦΜ:095338703 και ΔΟΥ: Παλλήνης, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων ΔΕ Άνδρου με την υπ' αριθ. 112/Β/2023 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4929/22-02-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΘΠΟΡ1Ι-ΦΒ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 150/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΔΩΨΙ-5Ω8) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2023»
8. Την ανάγκη προμήθειας διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: ρακόρ, σύνδεσμοι, μαστοί, κρουνοί και διάφορα άλλα υλικά συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της Δ.Ε Άνδρου και ειδικότερα στις περιοχές της Τ.Κ Βουρκωτής-Κατακαλαίοι , Τ.κ Λαμύρων περιοχή Κάτω Υψηλού Μεσαθούρι και Λάμυρα γύρω περιοχή Σωτήρας, καθώς και οικισμούς Ζαγανιάρη, Αλαδινού, Φάλλικα και Σασά Τ.Κ Μεσσαριάς.
9. Το με ΑΔΑΜ: 23REQ012343131 2023-03-22 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 25.6662.0004 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών (σωλήνες, ρακόρ, σύνδεσμοι, φλάτζες, καπάκια ύδρευσης) Δ.Ε. Άνδρου» βάσει του ΑΔΑΜ: 23REQ012343131 2023-03-22. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».
11. Την υπ' αριθμ.: 273-05/04/2023 (ΑΔΑ:ΨΔΔΕΩΨΙ-ΣΚΗ) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθμ.: 3306-06/04/2023 (23PROC012454184 2023-04-06) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Α.Π.: 3346-07/04/2023 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης εταιρείας **«ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕ»**, με έδρα Χώρα Άνδρου με Τ.Κ 84500, τηλ.:2282023718, ΑΦΜ 095338703 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ.
14. Την υπ' αριθμ.112/Β/2023 απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

**Άρθρο 1
Αντικείμενο**

23SYMV012489632 2023-04-12

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων όπως: ρακόρ, σύνδεσμοι, μαστοί, κρουνοί και διάφορα άλλα υλικά συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της Δ.Ε Άνδρου και ειδικότερα στις περιοχές της Τ.Κ Βουρκωτής-Κατακαλαίοι , Τ.κ Λαμύρων περιοχή Κάτω Υψηλού Μεσαθούρι και Λάμυρα γύρω περιοχή Σωτήρας, καθώς και οικισμούς Ζαγανιάρη, Αλαδινού, Φάλλικα και Σασά Τ.Κ Μεσσαριάς. Η προμήθεια έχει σκοπό την αποκατάσταση φθορών που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις από τον χρόνο, και αποσκοπεί στην σωστή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης των περιοχών. Οι εργασίες αποκατάστασης του συσταλτός ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν από υδραυλικούς του Δήμου Άνδρου.

προϋπολογισμός:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	Μ/Μ	ΤΙΜ.ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1/2" ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	25	ΤΕΜ	8,00 €	200,00 €
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΨΥΧΡΟΥ ΜΑΔΑΛΕΝΑ 1/2"	6	ΤΕΜ	26,12 €	156,72 €
ΣΩΛ.ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ40 16ΑΤΜ 3ης γενιάς	500	ΜΕΤΡΑ	3,58 €	1.790,00 €
ΣΩΛ.ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50 16ΑΤΜ 3ης γενιάς	300	ΜΕΤΡΑ	4,84 €	1.452,00 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ40 16ΑΤΜ	6	ΤΕΜ	7,80 €	46,80 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50 16ΑΤΜ	6	ΤΕΜ	12,30 €	73,80 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ40Χ1.25" 16ΑΤΜ ΑΡΣ.	6	ΤΕΜ	7,00 €	42,00 €
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1 1/4"	2	ΤΕΜ	19,45 €	38,90 €
ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧ. 2 1/2"	4	ΤΕΜ	62,90 €	251,60 €
ΜΑΣΤΟΙ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ. 2 1/2"	8	ΤΕΜ	20,33 €	162,64 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 2"	2	ΤΕΜ	48,38 €	96,76 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1 1/2"	2	ΤΕΜ	35,52 €	71,04 €
ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ 1 1/4"	4	ΤΕΜ	22,26 €	89,04 €
ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63Χ2" 16ΑΤΜ ΑΡΣ.	3	ΤΕΜ	14,40 €	43,20 €
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ75 16ΑΤΜ	6	ΤΕΜ	30,00 €	180,00 €
ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2"	12	ΤΕΜ	2,12 €	25,44 €
ΜΟΥΦΕΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4"	6	ΤΕΜ	2,90 €	17,40 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΒΟ Φ15Χ1/2" ΑΡΣ	12	ΤΕΜ	2,52 €	30,24 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΒΟ Φ15Χ1/2" ΘΗΛ	6	ΤΕΜ	2,88 €	17,28 €
ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63	15	ΜΕΤΡΑ	2,52 €	37,80 €
ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΑΜΕΡΙΚΗΣ 63-50	1	ΤΕΜ	1,26 €	1,26 €
ΠΡΟΠΑΝΙΟ	2	ΤΕΜ	9,19 €	18,38 €
ΚΟΛΛΑ PVC DIMCO 236ML	1	ΤΕΜ	9,48 €	9,48 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΚΩΝ.ΘΗΛ. 3/4"	2	ΤΕΜ	8,71 €	17,42 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 60Χ70	2	ΤΕΜ	116,12 €	232,24 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 40Χ50	2	ΤΕΜ	53,22 €	106,44 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 35Χ35	2	ΤΕΜ	34,83 €	69,66 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 30Χ40	2	ΤΕΜ	34,83 €	69,66 €
ΦΡΕΑΤΙΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 24Χ32	2	ΤΕΜ	29,03 €	58,06 €
ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1 1/2"	1	ΤΕΜ	106,45 €	106,45 €
ΤΑΥ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50Χ1 1/2" 16ΑΤΜ ΑΡΣ.	4	ΤΕΜ	15,10 €	60,40 €
ΣΩΛΗΝΑ HYDROSASE Φ22	200	ΜΕΤΡΑ	0,88 €	176,00 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΒΟ Φ22Χ3/4" ΑΡΣ.	6	ΤΕΜ	3,10 €	18,60 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΒΟ Φ22Χ3/4" ΘΗΛ.	2	ΤΕΜ	3,10 €	6,20 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΒΟ Φ22 ΔΙΠΛΟ	4	ΤΕΜ	6,38 €	25,52 €
ΣΕΛΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50	12	ΤΕΜ	5,62 €	67,44 €

ΣΕΛΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ75	6	TEM	9,29 €	55,74 €
ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΤΥΒΟ Φ16 ΔΙΠΛΟ	12	TEM	3,52 €	42,24 €
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2Χ3/4"	6	TEM	2,58 €	15,48 €
ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2Χ3/4"	6	TEM	7,76 €	46,56 €
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΑΛΒ. 2"	5	TEM	16,84 €	84,20 €
ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΙΤΡ.1/2"	36	ΜΕΤΡΑ	7,74 €	278,64 €
ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2"	7	TEM	2,72 €	19,04 €
ΠΟΤΗΡΙ ΠΥΘΜΕΝΟΣ 2 1/2"	1	TEM	43,84 €	43,84 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				6.451,61 €
ΦΠΑ 24 %				1.548,39 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				8.000,00 €

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας.

2. Τα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη) στη Χώρα Άνδρου κατόπιν επικοινωνίας με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα εν λόγω υλικά θα μένουν στις αποθήκες του Δήμου και θα χρησιμοποιούνται από τους υδραυλικούς του Δήμου όταν παραστούν άμεσες ανάγκες αποκατάστασης του δικτύου.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3

Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

