



23SYMV012859372 2023-06-12

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 10.540,00€

Στην Άνδρο σήμερα 08/06/2023 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**ΜΚ CARS & TRUCKS E.E**», με έδρα 23ο χιλιομ. ΕΟ Θεσ/νίκης- Έδεσσας 0 Γέφυρα, Τ.Κ 57011, ΤΗΛ: 2310674565 ΑΦΜ: 801957909, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στην οποία ανατέθηκε η προμήθεια καταστροφέα χόρτων για εκσκαφείς- φορτωτές 3CX μάρκας JCB που έχει στον στόλο του.

με την υπ' αριθ. 170/Β/2023 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.

6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4929/22-02-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΘΠΟΡ1Ι-ΦΒ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 150/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΔΩΨΙ-5Ω8) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2023»

8. Την ανάγκη προμήθειας προμήθεια καταστροφέα χόρτων για εκσκαφείς-φορτωτές 3CX μάρκας JCB που έχει στον στόλο του.

9. Το με ΑΔΑΜ: 23REQ012576328 2023-04-28 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.

10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 62.7135.0007 «**ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-** Προμήθεια βραχοσφύρας και λοιπών εξαρτημάτων μηχανημάτων έργου» βάσει του ΑΔΑΜ: 23REQ012576328 2023-04-28. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.».

11. Την υπ' αριθμ.: 388-26/05/2023 (ΑΔΑ:6909ΩΨΙ-Φ0Γ) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.

12. Την υπ' αριθμ.: 5461-02/06/2023 (23PROC012807949 2023-06-02)

Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.

14. Την προσφορά με Α.Π.: 5669-08/06/2023 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης εταιρείας «**ΜΚ CARS & TRUCKS E.E**», με έδρα 23ο χιλιομ. ΕΟ Θεσ/νίκης- Έδεσσας 0 Γέφυρα, Τ.Κ 57011, ΤΗΛ: 2310674565 ΑΦΜ: 801957909, ΔΟΥ: ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

13. Την υπ' αριθμ.170/Β/2023 απόφαση Δημάρχου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά προμήθεια καταστροφέα χόρτων για εκσκαφείς- φορτωτές 3CX μάρκας JCB που έχει στον στόλο του.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι τα εξής:

Θα έχει,

1. Ενσωματωμένη στο πλαίσιο μονάδα υδραυλικών βαλβίδων (ανακουφιστική, BYPASS, στροφών)
2. Μετακινούμενη βάση για εγκάρσια ρύθμιση της θέσης του καταστροφέα.
3. Διπλό ενισχυμένο πλαίσιο για υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις.
4. Άξονας με σφυριά, κατάλληλος για κοπή θαμνώδους ή παρόμοιας βλάστησης.
5. Εναλλακτικά: Άξονας με μαχαίρια, κατάλληλος για κοπή ποώδους ή παρόμοιας βλάστησης.
6. Γραναζωτό μοτέρ με ενισχυμένη στεγανοποίηση.

προϋπολογισμός:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τεμ	Τιμή μονάδας	ΚΟΣΤΟΣ (€)
1	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ	1	8.500,00	8.500,00
			ΣΥΝΟΛΟ	8.500,00
			ΦΠΑ(24%)	2.040,00
			ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	10.540,00

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ανάρτηση της παρούσας.
2. Τα είδη θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου Άνδρου (κτίριο Βούλγαρη) στη Χώρα Άνδρου κατόπιν επικοινωνίας με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3

Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.
3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,

23SYMV012859372 2023-06-12

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ