



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΕΥΡΩ 3.539,70€

Στην Άνδρο σήμερα 26/06/2023 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ο Δήμος Άνδρου**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Δημήτριο Λοτσάρη.

2. Η εταιρεία «**Ε. ΚΟΛΙΤΣΑΣ-Α. ΜΑΝΑΛΗ ΕΕ**», με έδρα Απροβάτου Μπατσι Άνδρου με τ.κ.: 84503, Τηλ.:2282041484, ΑΦΜ: 998239202 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗ, στην οποία ανατέθηκε η Προμήθεια υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνίτες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση των δικτύων και την επισκευή των κτιριακών υποδομών, με την υπ' αριθ.190/Β./2023 απόφαση Δημάρχου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Αφού έλαβαν υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Δ'/2014), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4929/22-02-2023 (ΑΔΑ: ΡΕΘΠΟΡ1Ι-ΦΒ5) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση της υπ' αριθ. 150/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΔΩΨΙ-5Ω8) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου αναφορικά με την ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Άνδρου έτους 2023»
8. Την ανάγκη προμήθειας υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνίτες της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση των δικτύων και την επισκευή των κτιριακών υποδομών.
9. Το με αριθμ. ΑΔΑΜ: 23REQ012866543 2023-06-13 Πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας.
10. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 20.6662.0008 «Προμήθεια λαμπτήρων ντουί καπέλα καλώδια, σωλήνες κλπ ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε Υδρούσας» βάσει του αριθμ. ΑΔΑΜ: 23REQ012866543 2023-06-13 Πρωτογενούς αιτήματος της υπηρεσίας μας. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.
11. Την υπ' αριθμ.:448-15/06/2023(ΑΔΑ:ΨΖ4ΘΩΨΙ-Ο42)απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την υπ' αριθμ.: 6279-20/06/2023 (23PROC012912521 2023-06-20) Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
13. Την προσφορά με Αρ.Πρωτ.: 6421-23/06/2023 Δήμου Άνδρου, της ενδιαφερομένης επιχείρησης «**Ε. ΚΟΛΙΤΣΑΣ-Α. ΜΑΝΑΛΗ ΕΕ**», με έδρα Απροβάτου Μπατσι Άνδρου με τ.κ.: 84503, Τηλ.:2282041484, ΑΦΜ: 998239202 και ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗ.

14. Την υπ' αριθ. 190/Β/2023 απόφαση Δημάρχου.
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1 **Αντικείμενο**

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά προμήθειες υλικών για την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνίτες για την συντήρηση των δικτύων και την επισκευή των κτιριακών υποδομών :

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 100W	10 ΤΕΜ.	40,32	403,20
ΚΑΝΑΛΙ LED ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟ	20	13,50	270,00
ΓΑΝΤΙΑ LEVEL 1 MW	10 ΤΕΜ.	3,63	36,30
ΛΑΜΠΕΣ LED	100 ΤΕΜ.	2,42	242,00
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ	20 ΤΕΜ.	4,84	96,80
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ14*1.	10ΤΕΜ	24,50	245,00
ΚΛΕΜΜΑ 2.5mm	50	1,67	83,50
ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 40 ΔΙΠΛ S	38	24,50	931,00
ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3*63 HAGER	16	19,80	316,80
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ VELCHRO	20	11,501	230,00
		ΜΕΡΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ	2.854,60
		Φπα (24%)	685,10
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	3.539,7

Άρθρο 2 **Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος- τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας.
2. Η προμήθεια θα παραδοθεί στο Δήμο Άνδρου από τον προμηθευτή εφάπαξ, αφού προηγηθεί επικοινωνία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου.

3. Η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος σύμφωνα με τις περιοχές επεμβάσεων και το προγραμματισμό εργασιών.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 3 Λοιπές Διατάξεις

1. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

2. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία μετά από μακροσκοπική εξέταση, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, με την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/16.

3. Το είδος που δεν συμφωνεί με την παραγγελία επιστρέφεται στον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 παρ.1 Ν.4412/16).

4. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ**